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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty 
ST - specyfikacja techniczna  
INI - inspektor nadzoru inwestorskiego  
DTR - dokumentacja techniczno rozruchowa urządzenia 
 
WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową: 
 
- Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąpielsk         
 
1.2. Przedmiot opracowania  
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków etap II na terenie 
gminy Wąpielsk powiat Rypin.  

W ramach powyŜszego zadania przewiduje się wykonanie 114 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków wg załączonego zestawienia (tabela nr 1.). Oczyszczalnie ścieków będą 
oczyszczały ścieki socjalno - bytowe z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie 
gminy, co pozwoli na wyeliminowanie zbiorników bezodpływowych – szamb, a tym samym 
zostanie ograniczony ich negatywny wpływ na środowisko. 

W uwagi na zróŜnicowane warunki gruntowo – wodne na terenie gminy, w niniejszym 
opracowaniu podane zostały wymagania techniczne dla wszystkich rodzajów oczyszczalni 
ścieków.  

Dla kaŜdej ze 114 oczyszczalni sporządzono indywidualny projekt budowlany 
na podstawie, którego naleŜy wykonać oczyszczalnie.  
W dokumentacji projektowej uwzględniono sposób podłączenia się do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, lokalizację wszystkich urządzeń i ich parametry, 
 oraz warunki gruntowo wodne. 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania, 
objętych indywidualnymi dokumentacjami projektowymi oraz szczegółowym przedmiarem 
robót na całość prac. Przedmiotowe zadanie rozwiązuje problemy gospodarki wodno - 
ściekowej na terenie gminy Wąpielsk i jest dopełnieniem istniejącej oraz projektowanej sieci 
kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do istniejącej oczyszczalni w Wąpielsku. 

Zaprojektowano oczyszczalnie ścieków z drenaŜem rozsączającym podczyszczone 
ścieki bezpośrednio w gruncie lub w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych                  
z drenaŜem w kopcu filtracyjnym. Ponadto w niektórych przypadkach zdecydowano się na 
budowę oczyszczalni trzcinowych.  

Przydomowa oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do oczyszczania ścieków 
bytowo - gospodarczych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego i Prawa 
Ochrony Środowiska oraz wynikających z nich Rozporządzeń. W oczyszczalni ścieków                 
z drenaŜem rozsączającym w gruncie podczyszczenie ścieków następuje w warunkach 
beztlenowych w osadniku gnilnym, doczyszczenie w warunkach tlenowych w gruncie przez 
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rozsączenie ścieków po osadniku, za pomocą drenaŜu bezpośrednio w gruncie na warstwie 
kamienia.  

 
Elementy podstawowe ww. oczyszczalni to: 
- osadnik gnilny z filtrem, o objętości zbiornika 2000 dm3, 3000 dm3 lub 2 x 2000 dm3             
  w zaleŜności od liczby mieszkańców i wynikającej z niej ilości ścieków przy załoŜeniu  
  zapotrzebowania na wodę w ilości 130 dm3/M,  
- studzienki rozdzielcze i w zaleŜności od warunków terenowych studzienki rewizyjne, 
- drenaŜ rozsączający na warstwie kamienia o grubości zaleŜnej od rodzaju gruntu,  
- wentylacja wywiewna drenaŜu i wentylacja pionów kanalizacyjnych,  
- rurociągi kanalizacyjne. 

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych projektuje się oczyszczalnie 
cieków z drenaŜem rozsączającym w kopcu filtracyjnym.  
Podczyszczenie ścieków następuje w warunkach beztlenowych w osadniku gnilnym, 
oczyszczenie w warunkach tlenowych w gruncie przez rozsączenie ścieków po osadniku,  
za pomocą drenaŜu w kopcu filtracyjnym. 
Elementy podstawowe ww. oczyszczalni to:  
- osadnik gnilny z filtrem o objętości 2000 dm3, 3000 dm3 lub 4000 dm3 w zaleŜności od  
  liczby mieszkańców i wynikającej z niej ilości ścieków przy załoŜeniu zapotrzebowania na  
  wodę ilości 130 dm3 /osobę,   
- studzienki rozdzielcze i w zaleŜności od warunków terenowych studzienki rewizyjne,  
- drenaŜ rozsączający, 
- wentylacja wywiewna drenaŜu i wentylacja pionów kanalizacyjnych, 
- rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne,  
- przepompownie ścieków w studniach, 
- rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe,  
- kopiec filtracyjny.  

W oczyszczalni ścieków ze złoŜem biologicznym - trzcinowych podczyszczenie 
ścieków następuje w warunkach beztlenowych w osadniku gnilnym, doczyszczenie  
w warunkach tlenowych w złoŜu biologicznym - trzcinowym przez działanie roślinności 
(trzciny) i mikroorganizmów glebowych.  
Elementy podstawowe ww. oczyszczalni to:  
- osadnik gnilny z filtrem o objętości 2000 dm3, 3000 dm3 lub 4000 dm3 w zaleŜności  
  od liczby mieszkańców i wynikającej z niej ilości ścieków przy załoŜeniu zapotrzebowania  
  na wodę w ilości 130 dm3/osobę,  
- przepompownie ścieków w studniach (w zaleŜności od ukształtowania terenu),  
- studzienki rozdzielcze i studzienki rewizyjne,  
- złoŜe biologiczne - filtracyjne obsadzone trzciną,  
- wentylacja pionów kanalizacyjnych, 
- rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne,  
- rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe. 

Przed rozpoczęciem montaŜu przydomowej oczyszczalni ścieków naleŜy zapoznać się 
z projektem technicznym oraz warunkami technicznymi producenta urządzeń.  
Po zakończeniu robót naleŜy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych urządzeń. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zleceniu realizacji robót.  
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 l .3. Zakres stosowania ST  
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest obowiązującą podstawą jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych w zakresie przyłączy 
grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomowych współpracujący z drenaŜem 
rozsączającym i oczyszczalniami trzcinowymi.  
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych          
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
l .5. Określenia podstawowe 
 
1.5.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przykanalik przeznaczony do odprowadzania 
ścieków sanitarnych z budynku mieszkalnego- przyłącze. 
 
1.5.2. Przepompownie ścieków - urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzanie  
do osadnika bądź do drenaŜu rozsączającego. 
 
l .5.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
transportu ciśnieniowego ścieków sanitarnych do osadnika oczyszczalni bądź do drenaŜu 
rozsączającego. 
 
1.5.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – rurociąg grawitacyjny przeznaczony do 
odprowadzenia ścieków z budynków do osadnika oczyszczalni bądź do drenaŜu 
rozsączającego. 
 
1.5.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny wraz z pompownią 
przydomową przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do oczyszczalni.  
 
l .5.6. Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych pod przeszkodą terenową. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI.  
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                           
   i administracyjnymi  
- dziennik budowy,  
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST                               

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.6.2. Dokumentacja projektowa  
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, jak równieŜ dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. JeŜeli zajdzie taka 
potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.  
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moŜe przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne            
z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli,  
to  takie  materiały  zostaną  zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
l .6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zrealizuje wykonany przez siebie projekt organizacji ruchu. Projekt  
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia  
INI. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                                 
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie się do przepisów                    
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony  przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie  
przepisy,  na  terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych           
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                  
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich 
zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 
l.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  instytucji  
będących  właścicielami tych urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez  
Zamawiającego  w  ramach  projektu zagospodarowania działek. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami 
właściciela. Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  
czasową  dla  wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie  budowy i powiadomić Inwestora władze  
lokalne i  instytucje  zainteresowane, o zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INI            
i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.  
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l.6.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy  

transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych  wagowo ładunków i w sposób ciągły  
będzie o kaŜdym  takim przewozie  powiadamiał INI i zainteresowane instytucje. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone. Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie. 
 
l .6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na  
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
l .6.11. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                                        
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez INI).  

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Powinny one być prowadzone w taki sposób, aby budowa liniowa lub jej elementy były                      
w  stanie zadowalającym przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca 
w  jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty  
związane z utrzymaniem nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
l .6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany  jest znać  wszystkie przepisy  wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  
jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca  przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła  zakupu, zamawiania lub wydobywania tych  
materiałów i odpowiednie świadectwa  dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki  do  
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zatwierdzenia przez INI. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wykonawca  
zobowiązany jest doprowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST  
w czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć INI wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  
wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca  
poniesie  wszystkie  koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  
zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub  
odwiezione na okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. Z wyjątkiem  
uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów   
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
2.1.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                    
z terenu budowy, bądź  złoŜone w miejscu wskazanym przez  INI. Jeśli INI zezwoli  
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INI. KaŜdy rodzaj robót,  
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2. l .4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  
i uzgodnionych z INI. 
 
 
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Dokumentacja projektowa lub ST przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania  
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym,  jeśli  
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi 
zaakceptować projektant. 
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2.2. Zastosowane urządzenia i materiały: 
- osadniki gnilne z filtrem o objętości 2000 dm3 ,3000 dm3 lub 4000 dm3 lub 2 x 2000 dm3 

  w zaleŜności od liczby mieszkańców i wynikającej ilości ścieków przy załoŜeniu  
  zapotrzebowania na wodę w ilości 130 dm3 /M,  
- przepompownie ścieków w studniach, 
- studzienki rozdzielcze i w zaleŜności od warunków terenowych studzienki rewizyjne, 
- drenaŜ rozsączający  na warstwie kamienia o grubości zaleŜnej d  rodzaju gruntu,  
- wentylacja wywiewna drenaŜu i wentylacja pionów kanalizacyjnych, 
- rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne, 
- rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe,                       
- kopce filtracyjne 
- złoŜe biologiczne – filtracyjne obsadzone trzciną – wyścielone folią izolacyjną 
 
3. SPRZĘT  
 
3. l. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. Sprzęt uŜywany do  
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem  
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  
przez INI; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez INI. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie  
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
Wykonawca  dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa  lub  
ST przewidują  moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  
Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie moŜe być zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) do 
wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 

- koparkę podsiębierną do 0,60 m3 
- koparko – spycharkę o poj. 0,15 m3  
- spycharkę gąsienicową o mocy do 100 KM 
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka wibracyjna, 
- ciągniki kołowe, 
- samochody samowyładowcze, 
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3.3. Sprzęt do robót montaŜowych 
 
- samochód dostawczy  
- samochód skrzyniowy  
- Ŝuraw samochodowy  
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 
- samochód samowyładowczy 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii oraz warunków wykonywanych robót, a takŜe z wymogów wynikających             
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  
 
4. TRANSPORT  
 
4. l Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  
które  nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  
przewoŜonych  materiałów.  Liczba środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach  publicznych  pojazdy  będą  
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  
dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki transportu  
nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone 
przez  INI, pod  warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych  odcinków  dróg  
na  koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy           
                                    
4.2. Transport i rozładunek urządzeń i materiałów instalacyjnych: 
 

Ze  względu  na  specyficzne  cechy  urządzeń  i  materiałów naleŜy  przestrzegać  
następujących dodatkowych wymagań: 
- transport powinien odbywać się tak, Ŝeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych  
- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C  
- jeŜeli  załadunek  i  rozładunek  nie  wymaga  uŜycia  specjalnego  sprzętu,  materiały mogą    
  być przenoszone ręcznie. 
- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej  
  długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuŜsze niŜ 1,0 m  
 
4.3.Transport kruszyw  
 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,   
4.4.Transport cementu  
Wykonawca  zapewni  transport  cementu  w  workach  samochodami  krytymi,  chroniącymi  
cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne  
z BN-88/6731 -08.  
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5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 
5.1. Rury przewodowe.   
 

Rury naleŜy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno lub  
wielowarstwowo.  
Powierzchnia  składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować w stosach na równym 
podłoŜu, na podkładach drewnianych.  
Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne 
warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami  
naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Podczas manipulowania,  
ładowania, transportu, rozładowywania i składowania naleŜy zachować środki ostroŜności. 
Nie dopuszcza się uŜywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku.  
W trakcie składowania rury naleŜy chronić przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych (zakryte plandeką ) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania 
+30°C ).  
 
5.2. Elementy studzienek.   
 

Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane 
folią. Powinny być składane w  pozycji  pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować  
uszkodzeń  ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do  
poszczególnych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być  
naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu  
przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni C. 
 
5.3. Elementy betonowe prefabrykowane.  
 

Teren  placu  składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 
i odwodnionej, wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy  
poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.  
Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów  
montaŜowych. KaŜdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty  
powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokątnym,  
zapewniających odstęp od podłoŜa minimum 15 cm. 
 
5.4. Kruszywo. 
  
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.  
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5.5. Cement. 
  

Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od  wilgoci. Czas przechowywania  
cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 
 
5.6. Folia i sadzonki trzciny.  
 

Materiały naleŜy składować na placu utwardzonym w celu zapewnienia ponownego 
załadunku. NaleŜy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT  
 
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Wykonawca  
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi  określonymi  w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na  piśmie przez INI. Następstwa jakiegokolwiek  błędu  
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli  
wymagać tego będzie INI, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje INI dotyczące akceptacji  
lub  odrzucenia  materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach  
sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe 
w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną  
kwestię. Polecenia  INI  będą  wykonywane  nie  później niŜ w czasie przez niego  
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe ponosi Wykonawca.  
 
6.2 Roboty przygotowawcze.  
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe, 
a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe INI. 
 
6.3. Roboty ziemne. 
  

Wykopy  naleŜy  wykonać  jako wykopy otwarte.  Metody wykonania  robót  -  
wykopu (ręcznie  lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,  
danych geotechnicznych, warunków miejscowych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami  kanału, do których  dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas na uszczelnienie styków. Wydobyty z wykopu grunt, 
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powinien być składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu  Wykonawca  
wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem rur na  
warstwie  kamienia. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób  
uzgodniony z INI. Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową moŜna pozostawić pas  
ziemi, pod  którym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem. 
 
6.4. Przygotowanie podłoŜa. 
 

W  gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych  
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien 
być wykonany od razu do pełnej głębokości. 
 
 
6.5. Roboty montaŜowe. 
 

Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych 
w projekcie (profile podłuŜne i plany sytuacyjno – wysokościowe).                
6.5.1. Rury przewodowe   
Przewód powinien być ułoŜony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuŜ całej długości 
co najmniej 33%  swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
powinny  być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury  
i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia  
złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy uŜyciu uszczelek. Rury układać   
w  temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 
zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
 
6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 

Zasypanie rur w wykopie naleŜy prowadzić w trzech etapach : 
I etap  -  wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń  
przewodów ( węzeł z opaską ) 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń UłoŜenie na  
warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szer. 0,1 - 0,2 m ze ścieŜką metalizowaną 
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu  
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki moŜna uŜyć gruntu rodzimego pod 
warunkiem, Ŝe nie zawiera kamieni. Warstwę ochronną naleŜy ubijać ubijakami  drewnianymi  
lub  metalowymi (w odległości 10 cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona  
w zaleŜności od warunków obciąŜenia. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
7.1.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu  
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zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
A/ część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót), 
- bhp, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych      

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych 

robót, 
B/ część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, kruszyw, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, magazynowania, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
7.1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów  
-  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały tam określone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy INI świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.1.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.  
 
7.1.4. Certyfikaty i deklaracje  
INI moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z warunkami technicznymi  
    określonymi na podstawie Polskich Norm i Europejskich, aprobat technicznych oraz    
    właściwych przepisów i dokumentów technicznych  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
3. aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy  
    jeŜeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt. l i które spełniają wymogi ST  
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W  przypadku  materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  
cechy. Produkty przemysłowe muszą  posiadać w/w dokumenty wydane przez  producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą 
dostarczone INI przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
7.2. Kontrola, pomiary i badania.  
 
7.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych ułoŜenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych    
  punktów wysokościowych z dokładnością do l cm 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa 
  z kruszywa mineralnego lub betonu  
- badanie odchylenia osi kolektora  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów i studzienek 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego  
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów 
- próba szczelności 
- badanie szczelności kanału i studzienek 
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 
7.2.2. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
Próby  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  naleŜy  przeprowadzić  zgodnie 
z zaleceniami normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne naleŜy poddać badaniom 
w zakresie szczelności na: 
- eksfiltrację - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację   - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego  
 
7.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone, a roboty, które wykazują większe odchylenia od norm 
określonych w specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego 
koszt. 
Roboty stwarzające zagroŜenia bezpieczeństwa pracy, środowiska itp. lub mogą stworzyć 
zagroŜenie przy dalszych pracach, powinny być przerwane i ponownie wykonane prawidłowo 
na koszt wykonawcy. Dopuszcza się wykonanie robót inną technologią oraz z zastosowaniem 
innych materiałów niŜ określone w dokumentacji projektowej, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji InŜyniera i nie obniŜenia jakości robót oraz urządzeń, a takŜe pod warunkiem, iŜ 
nie wpłynie to na zmniejszenie wydajności oraz funkcję projektowanej sieci.  
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8. OBMIAR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych  robót  zgodnie                                     
z  dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru                                                                                                                                                                
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach  
podanych w ślepym  kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od  
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji INI 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów 
określonych w umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI. 
 
8.2 Jednostka obmiarowa. 
  
 Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz                         
z rozruchem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 
 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
 
9.1.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy  
c) odbiór końcowy  
d) odbiór pogwarancyjny  
 
9.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
INI na podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników  badań  laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  
i uprzednimi ustaleniami.  
 
9.1.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru  
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częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje INI.     
 
9.1.4. Odbiór końcowy 
 
9.l .4.l. Zasady odbioru końcowego robót.  

Odbiór końcowy polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie  robót  oraz  gotowość 
do odbioru końcowego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez INI  zakończenia  
robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności INI i Wykonawcy oraz uŜytkownika lub właściciela posesji. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  robót  
z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  
zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez  komisję,  Ŝe  jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość  wykonywanych  
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru  
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
 
1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową, 
    jeŜeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.   
    uzupełniające lub zamienne)  
3. recepty i ustalenia technologiczne  
4. dzienniki budowy  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących   np. przełoŜenie linii   
    telefon., energ., gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9.1.5 Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
 Podstawą płatności jest umowa zawarta  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Projekt  
organizacji ruchu jest załącznikiem do projektu budowy Zgodnie z tym projektem naleŜy  
wykonać organizację ruch na czas budowy.  
 
11. WYTYCZNE REALIZCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
 
11.1.Realizację robót prowadzić zgodnie z: 
• Rozporządzenie MŚ z  dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984)  w sprawie   
  warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz 
  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
• Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z późniejszymi  
  zmianami)  
• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi  
  zmianami)  
• Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  14.12.1994  w  sprawie warunków technicznych jakim   
  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi  
  zmianami)  
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U.01.62.627   
  z późniejszymi zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  (Dz.U.2002.Nr  75 
  z późniejszymi zmianami) 
 
11.2. Zakres i przedmiot opracowania.  
 

Niniejsze opracowanie obejmuje sposób oczyszczania oraz odprowadzania ścieków do 
ziemi. Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki 
ściekowej przez zainstalowanie lokalnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Jako załoŜenia 
wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjęto: 
• jednostkową ilość ścieków przypadającą na l mieszkańca  
• sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej 
• istniejące warunki gruntowe 
• skład ścieków jak dla ścieków socjalno - bytowych.  
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11.3. Opis rozwiązania. 
 
 Niniejsze opracowanie rozwiązuje problemy gospodarki wodno - ściekowej na terenie 
gminy Wąpielsk i jest dopełnieniem istniejącej  i projektowanej sieci kanalizacyjnej 
doprowadzającej ścieki do istniejącej oczyszczalni w Wąpielsku. 
Zaprojektowano oczyszczalnie ścieków z drenaŜem rozsączającym podczyszczone ścieki  
bezpośrednio w gruncie lub w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych z drenaŜem  
w kopcu filtracyjnym. W czterech przypadkach zdecydowano o budowie oczyszczalni 
trzcinowych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do oczyszczania ścieków 
bytowo-gospodarczych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego i Prawa 
Ochrony Środowiska i z Rozporządzeń wynikających.  
W oczyszczalni ścieków z drenaŜem rozsączającym w gruncie podczyszczenie ścieków  
następuje w warunkach beztlenowych w osadniku gnilnym, doczyszczenie w warunkach  
tlenowych w gruncie przez rozsączenie ścieków po osadniku, za pomocą drenaŜu 
bezpośrednio w gruncie na warstwie kamienia.  
 
Elementy podstawowe ww. oczyszczalni to:  
- osadnik gnilny z filtrem o objętości 2000 dm3 ,3000 dm3lub 4000 dm3 lub 2 x 2000 dm3 
  w zaleŜności od liczby mieszkańców i wynikającej ilości ścieków przy   
  załoŜeniu zapotrzebowania na wodę w ilości 130 dm3 /M,  
- studzienki rozdzielcze i w zaleŜności od warunków terenowych studzienki rewizyjne,  
- drenaŜ rozsączający na warstwie kamienia o grubości zaleŜnej od rodzaju gruntu,  
- wentylacja wywiewna drenaŜu i wentylacja pionów kanalizacyjnych, 
- rurociągi kanalizacyjne 
 
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych projektuje się oczyszczalnie ścieków            
z drenaŜem rozsączającym w kopcu filtracyjnym Podczyszczenie ścieków następuje 
w warunkach beztlenowych w osadniku gnilnym, doczyszczenie w warunkach tlenowych  
w gruncie przez rozsączenie ścieków po osadniku, za pomocą drenaŜu w kopcu filtracyjnym. 
 
Elementy podstawowe ww. oczyszczalni to:  
 
- osadnik gnilny z filtrem o objętości 2000 dm3, 3000 dm3lub 4000 dm3 lub 2 x 2000 dm3  
  w zaleŜności od liczby mieszkańców i wynikającej ilości ścieków przy załoŜeniu  
  zapotrzebowania na wodę w ilości 130 dm3 /M,  
- przepompownie ścieków w studniach, 
- studzienki rozdzielcze i w zaleŜności od warunków terenowych  
  studzienki rewizyjne,  
- drenaŜ rozsączający, 
- wentylacja wywiewna drenaŜu i wentylacja pionów kanalizacyjnych, 
- rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne, 
- rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe, 
- kopce filtracyjne.  
- złoŜa filtracyjne trzcinowe 
 
W oczyszczalni ścieków ze złoŜem biologicznym - trzcinowych podczyszczenie ścieków  
następuje w warunkach beztlenowych w osadniku gnilnym, doczyszczenie w warunkach  
tlenowych w złoŜu biologicznym – trzcinowym przez działanie roślinności (trzciny) 
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i mikroorganizmów glebowych.  
 
Elementy podstawowe ww. oczyszczalni to:  
- osadnik gnilny z filtrem o objętości 2000 dm3 ,3000 dm3lub 4000 dm3 lub 2 x 2000 dm 3  
  w zaleŜności od liczby mieszkańców i wynikającej ilości ścieków przy   
  załoŜeniu zapotrzebowania na wodę w ilości 130 dm3 /M,  
- przepompownie ścieków w studniach  (w zaleŜności od ukształtowania terenu),  
- studzienki rozdzielcze i studzienki rewizyjne,  
- złoŜe biologiczne – filtracyjne obsadzone trzciną, 
- wentylacja pionów kanalizacyjnych,  
- rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne, 
- rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe, 
 
Przed rozpoczęciem montaŜu przydomowej oczyszczalni ścieków naleŜy zapoznać się z  
projektem technicznym oraz warunkami technicznymi producenta urządzeń. 
NaleŜy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych obiektów. 
 
Jakość oczyszczonych ścieków. 
 Gwarantowane średnie 30-dniowe parametry oczyszczalni działającej i obsługiwanej  
zgodnie z zaleceniami producenta pozwalają uzyskać po oczyszczeniu parametry wymagane 
w Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji  
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984) : 
 
Eksploatacja i utrzymanie  
Działanie oczyszczalni przebiega generalnie w sposób automatyczny - uŜytkownik musi 
oczyszczać okresowo osadnik wstępny oraz nadzorować działanie oczyszczalni.  
 
11.5. MontaŜ elementów oczyszczalni 
  
MontaŜ i rozruch 
Zbiornik  oczyszczalni naleŜy zamontować we wcześniej wykonanym wykopie, którego dno  
naleŜy wypoziomować. 
W związku moŜliwością błędnego kreślenia wywiadowczego przez zainteresowanych  
dotyczącego posadowienia rury wylotowej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej naleŜ  
głębokość posadowienia zbiornika określić po rozpoczęciu robót montaŜowych.  
Boki oczyszczalni w zaleŜności od właściwości gruntu naleŜy odsypywać piaskiem lub 
ziemią z wykopu pozbawioną wszelkich ostrych przedmiotów. W miarę stabilizacji ścian, 
zbiornik naleŜy stopniowo napełniać wodą, aŜ do wysokości wykopanej osypki. 
Oczyszczalnię naleŜy montować na głębokości zapewniającej grawitacyjny dopływ ścieków 
do zbiornika nie głębiej niŜ zaleca producent.  
Po ustabilizowaniu i obsypaniu zbiornika oczyszczalni do otworów wlotowego i wylotowego 
naleŜy zamontować  rurociągi:  doprowadzający i odprowadzający  ścieki. Rurociągi  
zamontować na podsypce piaskowej z ręcznym obsypaniem do wysokości 20 cm ponad  
rurociąg. Właściwe zagęszczenie gruntu eliminuje w 100 % powstawanie efektów 
akustycznych. Montujemy nadstawkę i pokrywę oczyszczalni. 
Doprowadzamy energię elektryczną do oczyszczalni. Prace te wykonuje osoba posiadająca  
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozruch oczyszczalni 
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Przed przystąpieniem do rozruchu naleŜy sprawdzić: 
Szczelność instalacji układu spręŜonego powietrza, prawidłowość pracy dyfuzora (intensywne  
drobno - pęcherzykowanie powietrza). Doprowadzić ściek surowy i rozpocząć proces  
wypracowywania złoŜa biologicznego. Dobrać czas pracy spręŜarki. Podczas montaŜu 
i uruchamiania naleŜy przestrzegać przepisów bhp. Dla odprowadzenia ścieków do gruntu  
zaprojektowano drenaŜ rozsączający zbudowany z niŜej przedstawionych elementów. 
Studzienka rozdzielcza  
Jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gęstości. Jest on wyposaŜony w: 
• szczelną pokrywę 
• płytkę rozdzielczą 
• jeden otwór wlotowy   
• 3 otwory wylotowe   
Studzienka  rozdzielcza drenaŜu  rozsączającego pozwala na okresową kontrolę  
potwierdzającą prawidłowe funkcjonowanie drenaŜu i droŜność przewodów 
rozprowadzających. 
 
Nadbudowa polietylenowa.  
Pozwala wyrównać róŜnice pomiędzy poziomem terenu i zakończeniem studzienek.  
 
Wentylacja wysoka.  
NiezaleŜnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej naleŜy wykonać 
odpowietrzenie elementów  oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion  
wentylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz 
co najmniej 60cm powyŜej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV 
(110mm) 
 
DrenaŜ rozsączający. 
DrenaŜ rozsączający naleŜy wykonać wg części rysunkowej projektu i opisu jak niŜej. DrenaŜ  
rozsączający ułoŜony na złoŜu Ŝwirowo-gruntowym jest to urządzenie do uzupełniającego 
tlenowego oczyszczenia biologicznego ścieków. 
DrenaŜ wykonany jest z rur PCV o średnicy 110mm z boczną perforacją o róŜnej głębokości 
nacięć (typ A1-»A2-»A3). Rury drenaŜu rozsączającego ułoŜone są ze spadkiem około 0,5% 
(maksymalnie 1%). Wypełnienie wykopu (od góry): 
• warstwa przykrywająca   ( miąŜszość 40-80 cm )     - grunt rodzimy (humus)  
• geowłóknina ułoŜona poziomo dla ochrony złoŜa Ŝwirowo-piaskowego  
• warstwa rozsączająca      ( miąŜszość 30 cm )           - Ŝwir płukany 16-32 mm  
• warstwa wspomagającą   ( miąŜszość 70 cm )           - piasek średni 
Odległość  pomiędzy poszczególnymi nitkami drenaŜu rozsączającego wynosi l,50 m, na  
poletku rozmącającym 1,0m. 
 
Uwaga:  
Zachować strefę ochronną pomiędzy najbliŜszym ciągiem rosączającym a: 
• ujęciem wody pitnej:    minimum 30,0m  
• granicą posesji:     minimum 2,0m 
 
Kanalizacja zewnętrzna. 
Przyłącze od budynku do oczyszczalni oraz rurociągi ścieków oczyszczonych w osadniku 
zaprojektowano z rur  PVC 160 mm ułoŜonych na podsypce piaskowej. W miejscach  
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szczególnie naraŜonych na duŜe obciąŜenia naleŜy zastosować rury kanalizacyjne  PCV  160  
typ cięŜki lub stalowe rury ochronne. W związku z moŜliwością błędnego kreślenia  
wywiadowczego przez zainteresowanych  dotyczącego  głębokości  posadowienia  
kolektorów ścieków surowych, powyŜsze miejsca naleŜy ustalić w trakcie robót ziemnych 
w porozumieniem z INI. 
Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej zaprojektowano ciśnieniowy system  
przesyłu ścieków do studni rozdzielającej drenaŜu. Projektowana  przepompownia to  
monolityczny cylinder z PEHD.  Przepompownia wyposaŜona jest w pompę zatapialną,  
skrzynkę zasilającą i szczelną pokrywę. Studzienka  pozwala na okresowe kontrole  
prawidłowości działania przepompowni. 
 
11.8. Zapotrzebowanie terenu.  
 
W proponowanym rozwiązaniu urządzenia techniczne są zlokalizowane na gruntach 
właściciela.  
 
11.9. Obsługa i eksploatacja. 
 
Działanie Systemu jest w pełni automatyczne; zaleca się jednak niezbyt częstą pobieŜną  
wzrokową kontrolę Systemu. 
W celu zapewnienia bezproblemowej pracy wymagane  jest, aby następujące  substancje  nie  
dostały się do wpływających ściekach. 
• Oleje i tłuszcze w koncentracji większej niŜ 30 mg/l 
• Farby i rozpuszczalniki  
• Kwasy i zasady  
• Związki odkaŜające w większych ilościach 
W celu zredukowania częstotliwości lub wyeliminowania konieczności czyszczenia kosza 
filtracyjnego, zalecane jest, aby następujące materiały nie znalazły się we wpływających  
ściekach: tworzywa sztuczne, guma, tekstylia.  
Krótkie przerwy w dopływie ścieków (do 10 dni) nie powinny w sposób zauwaŜalny  
wpłynąć na działanie systemu. Jednak w wypadku  przedłuŜonego  okresu  bezczynności  
oczyszczalnia  musi zostać albo całkowicie wyłączona lub teŜ niezbędne jest regularne 
dozowanie zastępczego materiału organicznego takiego jak np. Etanol. W takich przypadkach 
prosimy o skonsultowanie się z Producentem lub jego przedstawicielem.  
 
11.10. Uwagi końcowe. 
 
Realizacja  oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora i być 
prowadzona według wytycznych technicznych firmy. 
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych instalacji sanitarnych i 
przemysłowych.  
 
11.11. Roboty ziemne. 
  
Roboty ziemne naleŜy prowadzić wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. MontaŜ 
urządzeń oczyszczalni naleŜy przeprowadzać zgodnie z projektem wymogami ST, a w  
szczególności z DTR dostarczaną wraz z urządzeniami przez producenta. 
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11.12. Zapotrzebowanie terenu.  
 
W proponowanym rozwiązaniu urządzenia techniczne są zlokalizowane na gruntach 
właściciela.  
 
12. ROBOTY ELEKTRYCZNE.  
 
12.1. Zakres robót obejmuje: 
 
- linie kablową nn zasilająca przepompownię 
- szafkę sterowniczą przepompowni 
- ochronę p. poraŜeniową 
- ochronę przepięciową 
 
12.2. Linia kablowa nn.  
 
 Zasilanie oczyszczalni ścieków i pompy wykonać jako niezaleŜny jedno-fazowy 
obwód z tablicy TG budynku. System elektryczny oczyszczalni składa się z kompresora 
(dmuchawy)1 timera. Skrzynka zasilająca umieszczona będzie na ścianie budynku w 
odległości nie większej niŜ 2,5m od dmuchawy. Zasilanie naleŜy  wykonać z instalacji  za  
licznikowej  obiektu. Zasilanie oczyszczalni ścieków i pompy wykonać przewodem YKY  
3x1,5mm2JeŜeli  obiekt nie posiada w tablicy głównej budynku TG punktu ochronnego PE  
naleŜy go wykonać dla zasilania skrzynki z uwzględnieniem istniejącego układu sieci TN-C 
lub TT. Kabel naleŜy ułoŜyć na głębokości 0,7 m, na warstwie piasku grubości 10  cm.  
UłoŜony kabel naleŜy zasypać warstwą piasku o grubości 10  cm,  
następnie warstwą rodzinnego gruntu o grubości 15cm, przykrywając to folią z tworzywa 
sztucznego PCV o grubości co najmniej 0,5mm szerokości 0,4  m. 
Kabel układać  linią  falistą. Wejście do złącza pomiarowego oraz skrzynki sterowniczej  
ułoŜyć w rurach osłonowych. Przy złączu i rozdzielni zostawić zapasy kabla po 2 m. 
Przy skrzyŜowaniu z drogami i innymi mediami znajdującymi się na trasie projektowanego  
kabla, kabel naleŜy ułoŜyć w przepustach wykonanych z rur AROT. 
Jako zabezpieczenie główne przewidywany jest wyłącznik nadprądowy z modułem  
róŜnicowoprądowym. Zabezpieczenie naleŜy zainstalować w obudowie przy tablicy głównej  
TG budynku.  
 
12.3. Szafka sterownicza przepompowni.  
 
Szafka sterownicza przepompowni jest dostarczona z przepompownią ścieków. Szafkę 
ustawić na typowym fundamencie betonowym lub zamontować na ścianie. 
 
12.4. Uwagi końcowe. 
 
Całość wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PB, UE i przepisami 
technicznymi wykonania i odbioru robót elektromontaŜowych. Po wykonaniu robót dokonać 
pomiarów sprawdzających i w przypadku poprawnych wyników dokonać odbioru robót. 
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Uwaga:  UŜyte w niniejszym opisie nazwy materiałów lub urządzeń mają na celu wskazanie 
standardu jakości oraz rozwiązań technicznych jakie muszą spełnić zastosowane urządzenia  
lub materiały. 
 
13. ZESTAWIENIE OCZYSZCZALNI   

Tabela nr 1.  
 

Objętość zbiornika w szt.  
Lp. Wieś  Numer 

budynku Nr działki 
2 m3 3 m3 4 m3 

Uwagi  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Radziki DuŜe 118 629  1   

2 Radziki DuŜe 122 694 1    

3 Radziki DuŜe 123 693 1    

4 Radziki DuŜe 112 645/1 1   panele 

5 Radziki DuŜe 75 57/1  1  ZłoŜe biologiczno – 

6 Radziki DuŜe 83 31  1   

7 Radziki DuŜe 141 735/1  1  kopiec 

8 Radziki DuŜe 106 679/2 1    

9 Radziki DuŜe 142 685/3     

10 Radziki DuŜe 77 51/1     

11 Radziki DuŜe 129 718     

12 Radziki DuŜe 116 642     

13 Radziki DuŜe 121 692     

14 Radziki DuŜe 84 29/1     

15 Radziki DuŜe 143 686/1     

16 Radziki DuŜe 67 614/1     

17 Radziki DuŜe 126 650, 651     

18 Radziki DuŜe 147 743/2 
 

    

19 Radziki DuŜe 146 752/3     

20 Radziki DuŜe 111 239     

21 Radziki DuŜe 66 587/3     

22 Radziki DuŜe 124 695/1     

23 Radziki DuŜe 120 690     

24 Radziki DuŜe 119 689     

25 Radziki DuŜe 133 660/3     

26 Radziki DuŜe 115 644     

27 Radziki DuŜe 97 246     

28 Radziki DuŜe 113 233     

29 Radziki DuŜe 114 231     

30 Radziki DuŜe 131 719/1     

31 Radziki DuŜe 76 60/1     

32 Radziki DuŜe 5 609/3     

33 Radziki DuŜe 89 22/1, 22/4     

34 Radziki DuŜe 89 74     

35 Długie 52 117/1     

36 Długie 92 126/1     

37 Długie 69 89/2     

38 Długie 58 20     

39 Długie 51 196/1     

40 Długie 30 11/2     

41 Długie 44 126/2     
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42 Długie 73 90/2     

43 Długie 29 254/1     

44 Długie 16 206/1     

45 Długie 24 234     

46 Długie 83 102     

47 Długie 76 96     

48 Długie 40 133/1     

49 Długie 74 92     

50 Długie 75A 152/3     

51 Długie 53 119     

52 Długie 32 2/3     

53 Długie 31 74/2     

54 Długie 13 172/4     

55 Długie 90 94     

56 Długie 20 31     

57 Długie 54 27     

58 Długie 2 70/1     

59 Długie 47 38     

60 Długie 36 47     

61 Długie 60 32/1     

62 Długie 33 71, 72     

63 Długie 24 14     

64 Długie 66 125/2     

65 Długie 27 5     

66 Długie 81 165     

67 Długie 66A 127/8     

68 Długie 6 58     

69 Długie 71 159     

70 Długie 75 152/3     
71 Długie 3 59     
72 Długie 16 44/6     
73 Długie 72 107/3     
74 Długie 23 147/1     
75 Długie 15 211/1     
76 Długie 77 162     
77 Długie 25 13     
78 Długie 36 84/3     
79 Długie 67 169/2     
80 Kiełpiny  40 157     
81 Kiełpiny  34 82/1     
82 Kiełpiny  41 156     
83 Kiełpiny  36 88/1     
84 Kiełpiny  32 232/2     

85 Kiełpiny  20 47/1     

86 Kiełpiny  50 108     
87 Kiełpiny  17 38/1     
88 Kiełpiny  35 84/1     
89 Kiełpiny  15 31/1     
90 Kiełpiny  19 40/1     
91 Kiełpiny  11 7/2     
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92 Kiełpiny  25 58     
93 Kiełpiny  8 159     
94 Kiełpiny  27 64/1     
95 Kiełpiny  21 51     
96 Kiełpiny  37 90,1     
97 Kiełpiny  18 45/1     
98 Kiełpiny  42 149     
99 Kiełpiny  6 99     
100 Kiełpiny  61/2 182/15     
101 Kiełpiny  61/1 182/15     
102 Kiełpiny  60 182/19     
103 Ruszkowo 32 44     
104 Ruszkowo 11 64     
105 Ruszkowo 5 86     
106 Ruszkowo 1 103/1     
107 Ruszkowo 35 13     

108 Ruszkowo 33 18/4     
109 Ruszkowo 38 12     
110 Ruszkowo 10 65/2     
111 Ruszkowo 36 10/1     
112 Ruszkowo 22 50/3     
113 Ruszkowo 27 40     
114 Ruszkowo 26 42     

        
 Razem     

 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM  

 
14.1. Polskie normy. 
PN-86-B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statystyczne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze.  
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie 

uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
PNM88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowanychw 

nawierzchniach uŜytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady 
konstrukcji, badania typu i oznakowanie. 

PN-1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U do 
odprowadzania kanalizacji. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

EN 124.2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych. 
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10.2. Normy branŜowe. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
10.3. Akty prawne. 
Dziennik Ustaw z 2000r.  Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane. 
Dziennik Ustaw z 1997r.  Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy. 
Dziennik Ustaw z 2002r.  Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92, poz. 881 – USTAWA z kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 
Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 115, poz. 1229 – Prawo wodne 
Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 62, poz. 627 – Prawo ochrony środowiska 
 
10.4. Inne dokumenty.  
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane z 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 – wydane przez 
CORBIT INSTAL – Warszawa, sierpień 2001r. 
 
Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów PVC – WAVIN Buk.  
 


