Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia publicznego
Gmina Wapielsk, Wapielsk 20, 87 — 337 Wapielsk

RIOD 3410-6/10

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia publicznego

Tryb postepowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Budowa szkolnej hali widowiskowo — sportowej wraz z infrastrukturg techniczna
na dziafce geodezyjnej 605/7 w miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk
wraz ze sfinansowaniem wykonanych robot poprzez ustuge bankowa wykupu

wierzytelnosci spfacanych przez Gmine przez okres 15 lat

Warto$¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty 4.845.000 euro

Postepowanie opublikowano w nastepujacy sposob:

1. Biuletyn Zamowien Publicznych Nr 256832-2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
2. Strona internetowa Gminy : www.bip.wapielsk.eu - w dniu 19 sierpnia 2010 r.
3. Tablica ogtoszen UG — w dniu 19 sierpnia 2010 r.

Zatwierdzam : dnia 19 sierpnia 2010 r.
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\ I. Informacja o Zamawiajacym

Gmina Wapielsk
reprezentowana przez
p. Henryka Kowalskiego — Wdjta Gminy
Adres :
Wapielsk 20
87 — 337 Wapielsk
tel.( 056 ) 49 383 21, fax (056 ) 49 38322
www.bip.wapielsk.eu

wojewodztwo kujawsko-pomorskie,
powiat rypiriski

e kontakt: Urzad Gminy Wapielsk 20 :87-337 Wapielsk

e o0soba do kontaktow z Wykonawcami: Marcin Rempuszewski, pokdj Nr 6,
tel. (056) 49 383 21 w. 30

e Dni pracy: poniedziatek — pigtek od godz. 7:00 do godz. 14:00.

II. Informacja Ogdlne

1.

10.
11.
12.

13.
14.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz wykonawcy przekazujg
pisemnie lub faxem na numer jw. Kazda ze Stron moze zadac potwierdzenia otrzymania faxu.
Oferte na wykonanie zamdwienia objetego przedmiotowym postepowaniem nalezy ztozy¢ w
formie opisanej w punkcie X. niniejszej specyfikacji.

Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje zapytania
pisemnie lub faxem. Kazda ze stron moze zadac¢ potwierdzenia otrzymania faksu.

Specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia w wersji papierowej mozna odebrac u p. Marcina
Rempuszewskiego w siedzibie Gminy Wapielsk; opfata za siwz wynosi 30 zi.

Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem —zgodnie z art. 38 pzp.

Tre$¢ wyjasnienia zostanie przekazana Wykonawcom, ktérym Zamawiajacy przekazat SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Gminy www.bip.wapielsk.eu

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty.

W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert, Zamawiajacy moze
zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia. Dokonane zmiany Zamawiajacy
zamiesci na stronie internetowej Gminy, a takze przekaze niezwtocznie wszystkim wykonawcom,
ktérym doreczono SIWZ.

W przypadku, gdy zmiana powodowa¢ bedzie konieczno$¢ zmian w przygotowaniu oferty,
Zamawiajacy przedtuzy termin skfadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do
wprowadzenia tych zmian.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z uzyciem aukcji elektronicznej.
Zamawiajacy przewiduje udzielanie zamdwien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp.

Przedmiotem zamdwienia nie jest zawarcie umowy ramowe;j.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$¢ zamoéwienia, ktorej wykonanie
powierzy podwykonawcom.
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III. Tryb udzielenia zamodwienia

1. Do udzielenia zamdwienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm). oraz w sprawach
nieuregulowanych ustawg, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

2. Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Pzp.

‘ IV. Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przepisy prawne regulujace podstawe wykonywania zamoéwienia:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881);

4) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

5) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Ksigzki Obiektu
budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 );

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401);

7) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120
poz. 1126 ).

8) inne przepisy szczegodlne i normy branzowe.

2. Przedmiot zamoéwienia:
Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektdw budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkdw wielofunkcyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
66113000-5 (3) Ustugi udzielania kredytu

3. Opis przedmiotu zamowienia.
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Przedmiotem zamdwienia jest budowa  szkolnej hali widowiskowo — sportowej wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatce geodezyjnej 605/7 w miejscowosci Radziki Duze gmina
Wapielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robot poprzez ustuge bankowa wykupu
wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat

3.1. ROBOTY BUDOWLANE:

Przedmiotem inwestycji jest hala widowiskowo-sportowa o wymiarach ok. 36m x 44 m w m.
Radziki Duze wraz z sieciami uzbrojenia terenu, zagospodarowania terenu oraz zakupem i
montazem wyposazenia. W ramach zadania jest rowniez przebudowa kottowni w budynku
szkoty. Hala bedzie obiektem przyszkolnym ( przy szkole podstawowej i gimnazjum)
potaczonym z istniejgcym budynkiem szkoty parterowym tgcznikiem, pozwalajgcym na
przejscie miedzy budynkami niezaleznie od czynnikdw atmosferycznych. Hala widowiskowo-
sportowa jest budynkiem niepodpiwniczonym, w czesci sali sportowej- parterowym, w czesci
zaplecza dwu-kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokatem o szerokosci ok. 36,16 m i
dtugosci ok. 44,56 m; wysokosci hali ok. 11,68m .

Bilans powierzchni- hala sportowo-widowiskowa (wartosci przyblizone):
- powierzchnia zabudowy — 1. 622, 39 m2

- powierzchnia catkowita — 2.036,06 m?2

- powierzchnia uzytkowa — 1.869,48 m2

- kubatura — 18.208,709m?2

tacznik jest niskim wydtuzonym prostopadtoscianem o nastepujacych danych (wartosci

przyblizone):

-szerokos¢ — 2,56m

-wysokos¢- 3,26m

-powierzchnia zabudowy — 47,36m2

-powierzchnia catkowita — 47,36m?2

-powierzchnia uzytkowa — 33,36m?2

- kubatura-143,03m3.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje :

- centralnego ogrzewania zasilanego z kottowni umiejscowionej w budynku szkoty
podstawowej,

-wodno-kanalizacyjna,

-elektryczng , odgromowg i oddymiania,

-wentylacje mechaniczng z klimatyzacja.

I sieci zewnetrzne:

-kanalizacja sanitarna,

-kanalizacja deszczowa,

-przytacze wodociggowe,

-przytacze c.o. i c.w.u.

Zagospodarowanie terenu : chodniki, dojscia piesze i dojazd do kottowni.

Wyposazenie (wraz z montazem) wg. zestawienia.

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia znajduje sie w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz przedmiarach robét.

Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. W przypadku powstania nie dajacych sie pogodzi¢ niezgodnosci o
charakterze technicznym — podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamoéwienia oraz
wyceny tego przedmiotu — jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejnosci projekt
wykonawczy (jesli zostat opracowany). Przedmiar robdt nalezy traktowac pomocniczo.

Zamawiajacy dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowe, ktdre zostato zataczone do
niniejszego SIWZ.
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1)

2)

3.2. USLUGA BANKOWA W ZAKRESIE WYKUPU WIERZYTELNOSCI PIENIEZNYCH.

Ustuga bankowa polega na dokonaniu wykupu wierzytelnosci (jakq bedzie wartos¢ wykonanych
robot budowlanych wraz z naleznym podatkiem VAT) na nastepujacych warunkach:

1) Wykonawca, jako Zbywca wierzytelnosci podpisze umowe o wykup wierzytelnosci z wybranym
przez siebie Bankiem (dziatajacym na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe)
nie pozniej niz w ciggu 30 dni od podpisania umowy obejmujacej okreslone w niniejszym SIWZ
zamowienie.

2) umowa o wykup wierzytelnosci oraz wszelkie w niej zmiany wymagatyby beda formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci,

3) wykupem wierzytelno$ci bedq obejmowane kolejne faktury przejsciowe za wykonane i odebrane
czesci robot

4) ostateczny wykup wierzytelnosci (wykup faktury koficowej) bedzie dokonany przez Bank w
terminie nieprzekraczajacym 30 dni od odbioru koricowego wykonanych robdt i po uzyskaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

5) sptata wykupionych przez Bank wierzytelnosci rozpocznie sie z chwilg objecia wykupem
pierwszej faktury przejsciowej Wykonawcy i bedzie trwac przez okres 15 lat (liczac od stycznia
2011 r.) — tzn. do 2026 r.

6) nalezy przewidzie¢ karencje w sptacie rat kapitatowych. Sptata tych rat rozpocznie sie od
stycznia 2012 r. Na sptate odsetek Zamawiajacy karencji nie przewiduje.

7) odsetki pobierane przez Bank w okresie sptaty bedq naliczane wyfacznie od niesptaconego
kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o statg i niezmienng marze podang w
ofercie wykonawcy,

8) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wczesniejszej sptaty zobowigzania wobec Banku bez
naliczania przez Bank dodatkowych prowizji i dodatkowych optat,

9) zmiana harmonogramu sptaty nie moze powodowac naliczania jakiejkolwiek prowizji przez
Bank,

10) w przypadku udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych Bank wykupi dodatkowe
wierzytelnosci na warunkach, jakie przewidziano w niniejszym SIWZ dla wykupu wierzytelnosci
podstawowych.

Wykonanie robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacjq techniczng oraz
wytycznymi okreslonymi w niniejszej SIWZ , specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz.,
ochrony $rodowiska i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wydanymi na podstawie i w
granicach obowigzujacych przepiséw prawa poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i
nadzoru autorskiego.

Wykonawca po wykonaniu robdt przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do rozpoczecia
uzytkowania obiektu powstatego w wyniku wykonania robdt budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy, prawa
energetycznego, przepisow prawnych dot. ochrony przeciwpozarowej i innych (jesli bedg
niezbedne do zgodnego z prawem rozpoczecia uzytkowania obiektu), w tym dokumentacje
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powykonawczg i $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z obowigzujacym
prawem.

3) Wykonanie robot bedzie sie uwazac za zakonczone — odbiodr ostateczny, jezeli odbidr nastgpi bez
usterek mogacych mies¢ wptyw na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
i Zamawiajacy uzyska decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

Jezeli jednak pomimo wywigzania sie Wykonawcy z czesci zobowigzania objetego niniejszym SIWZ
wszelkie warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zostang przez Wykonawce
spetnione, a Zamawiajacy w rozsadnym terminie nie uzyska wymienionej decyzji z wiasnej winy,
lub z przyczyn za ktdre zadna ze stron odpowiedzialnosci nie ponosi, wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie robdt budowlanych bedzie sie rowniez uwazac za zakonczone.

4) Do wykonania zamodwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdow dopuszczonych do
wbudowania przez obowigzujace przepisy prawa i odpowiednie normy techniczne, gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych odpowiadajacych wiasciwosciom
materiatow przyjetych w dokumentacji projektowej.

Jesli w dokumentacji przetargowej znajdujq sie konkretne nazwy producentdw — nalezy je
traktowac jako przyktadowe. Wykonawca w kazdym przypadku moze zaproponowac¢ materiaty
(urzadzenia) co najmniej rownowazne (o nie gorszych parametrach) pod wzgledem
technicznym (technologicznym), a Zamawiajacy nie moze odmdwic¢ akceptacji tych elementow
— o ile sg zgodne z parametrami wskazanymi w dokumentacji projektowej, normami
technicznymi i obowigzujacymi przepisami prawa.

5) Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia do
czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wkasciwosci lub
parametrow, oraz udostepni kazdorazowo do kontroli przez Inspektora nadzoru.

6) Podwykonawcy. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie rob6t budowlanych podwykonawcom. W
takim przypadku Wykonawca winien przedstawi¢ w ofercie czesci niniejszego zamdwienia, ktdre
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamodwienia.

1) Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa o wykonanie przedmiotu zamoéwienia za
cene ryczattowgq obejmujaca catkowity zakres rzeczowy zamowienia okreSlony w
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (dalej STWIOR )
oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

2) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczattowq za wykonanie przedmiotu zamdwienia
wynikajacego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek btad w jej obliczeniu nie ma znaczenia na
poprawnos¢ obliczenia ceny oferty. Podstawg do ustalenia przez Wykonawce ceny ofertowej
jest catos¢ dokumentacji przetargowej opisujacej przedmiot zamowienia. W szczegdlnosci
przedmiar robdt nalezy traktowa¢ pomocniczo i nie moze on stanowi¢ samodzielnej podstawy
do obliczenia ceny ofertowej.

3) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie na podstawie faktur przejsciowych
obejmujacych wykonane i odebrane czesci robét. Podstawg do wystawienia kazdej faktury
przejsciowej bedzie protokdt wykonania i odbioru czeSciowego robot (Swiadectwo przejsciowe)
sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez branzowego inspektora nadzoru.

4) Wykonawca po analizie dokumentacji przetargowej opracuje i przedstawi jako czesc¢ oferty

Harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania robét. Harmonogram musi by¢
sporzadzony z uwzglednieniem nastepujacych uwarunkowan:
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a) Poszczegdlne pozycje rzeczowe harmonogramu zostang okreslone przez Wykonawce wg
jego uznania na podstawie dokumentacji przetargowej (w szczegdlnosci dokumentacji
projektowej).

b) Wykonawca przyporzadkuje okreslonym pozycjom ich szacunkowe wartosci (zgodnie z
opracowanym i zatgczonym do oferty kosztorysem) oraz okresli planowany postep robdot w
poszczegdlnych miesigcach realizacji, przyjmujac ze roboty zostang rozpoczete w miesigcu
pazdzierniku 2010 r.

c) Wykonawca okresli zgodnie z planowanym postepem robdt czestotliwos¢ i wartosc
poszczegdlnych faktur przejsciowych, przy czym:

i) faktury przejsciowe za poszczegolne czesci robot budowlanych mogq by¢ wystawiane
wytacznie za wykonang cze$¢ (element) wykonang zgodnie z umowa, dokumentacijg
projektowa, przepisami prawa i odpowiednimi normami technicznymi ale nie czesciej
niz jedna faktura na trzy miesiace,

ii) suma wartosci poszczegdlnych czesci i faktur nie moze przekroczy¢ 90 % catkowitej
ceny ofertowej (za roboty),

ii) ostatnia faktura obejmujaca kwote pozostatq do zaptaty zostanie wystawiona po
protokolarnym odbiorze obiektu przez Zamawiajgcego oraz zaplanowanym przez
Wykonawce terminie uzyskania przez Zamawiajacego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu

iv) do konca 2010 r. Wykonawca zatozy wykonanie czesci robot i wystawienie faktury
przejsciowej na kwote nie nizsza niz 1.600.000 z.

5) Zamawiajacy przewiduje rozliczenia i sptaty wykonanych robdt w nastepujacy sposéb:

a) fakturowania wykonawca moze dokonywac po zakonczeniu czesci robot zgodnie z pkt. 4
C) powyzej.

b) protokdt wykonania czesci robdt (Swiadectwo przej$ciowe) podlegac bedzie zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru,

c) rozpoczecie sptaty kapitatu (kazdej kolejnej faktury przej$ciowej i faktury ostatecznego
rozliczenia) nastgpi od dnia pierwszego nastepnego miesigca po wykupie wierzytelnosci
przez Bank,

d) sptata wykupionej przez Bank wierzytelnosci bedzie realizowana przez Zamawiajacego
przez okres 15 lat w rownych (kapitatowych) ratach miesiecznych, do 25 dnia kazdego
miesigca.

e) odsetki pobierane przez Bank w okresie sptaty bedq naliczane wyfacznie od niesptaconego
kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o statg i niezmienng marze
Banku podang w ofercie wykonawcy, ptatne rowniez do 25 dnia kazdego miesigca

f) w przypadku opdznienia w sptacie, w pierwszej kolejnosci na poczet sptaty zaliczane bedg
nalezne odsetki od zadtuzenia przeterminowanego, a nastepnie zalegte i biezaca rata
kapitatu,

g) w przypadku udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajacych Bank wykupi je, jako
dodatkowe wierzytelnosci na warunkach, na jakich dokonat wykupu wierzytelnosci
podstawowych,

h) Zamawiajacy bedzie miat mozliwo$¢ dokonania wczesniejszej sptaty czesci lub catej kwoty

zadtuzenia przed terminem ostatecznej sptaty, a odsetki bedq pobrane wytacznie od
faktycznego stanu zadtuzenia w dniu spiaty,
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i) skrocenie sptaty zobowigzania nie spowoduje naliczania dodatkowych optat lub prowizji
przez Bank,

j) oprocentowanie, wedtug ktdrego naliczane bedq odsetki, obliczane bedzie w oparciu o
zmienng stawke referencyjng WIBOR 1M z 20 — go dnia ostatniego miesigca lub
ostatniego dnia roboczego przed tq datg, jezeli w danym dniu nie ma notowania.

k) Tak aktualizowana stawka bedzie miata zastosowanie do kolejnej raty odsetkowej i bedzie
powiekszana o statq marze banku = podany przez wykonawce w ofercie % w skali roku,

I) jezeli termin sptaty odsetek lub kapitatu przypada¢ bedzie na dzier ustawowo wolny od
pracy, to termin sptaty ulegnie przesunieciu na nastepny dzien roboczy.

m) Zamawiajacy wyraza zgode na wykup wierzytelnosci wytacznie przez Bank finansujacy
wykonawce. Bankiem finansujgcym Wykonawce winien by¢ bank udzielajgcy Wykonawcy
kredytu na realizacje przedmiotu zamdwienia. W przypadku realizacji zadania z wtasnych
$rodkéw bankiem finansujgcym Wykonawce bedzie bank uczestniczacy w rozliczeniach
ptatnosci czeSciowych naleznych Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamoéwienia.

n) Zabezpieczeniem finansowym bedzie weksel wiasny in blanco wystawiony przez
Zamawiajacego. Do weksla zostanie zataczona deklaracja wekslowa oraz o$wiadczenie o
poddaniu sie egzekucji.

0) Zamawiajacy zastrzega sobie nienaruszalno$¢ ponizszych zasad sptaty wierzytelnosci przez
caty okres spfaty:

- Bank nie moze zadac¢ od Zamawiajacego sptaty zobowigzania przed umdéwionym
okresem spiaty,

- sptata zobowigzania przez caty okres spfaty bedzie realizowana na warunkach
okreslonych w ofercie wykonawcy,

- wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu sptaty przez Bank finansujacy
wykonawce, bez zgody Zamawiajacego nie bedzie obowigzujace,

6) Zgodnie z okreslonym powyzej sposobem rozliczenia i sptaty wykonanych robét oraz
sporzadzonym harmonogramem rzeczowo — fianansnowym Wykonawca opracuje i przedstawi
jako czes¢ oferty Harmonogram splaty wykonanych robot. Na potrzeby sporzadzenia
harmonogramu Wykonawca przyjmie do obliczen stawke WIBOR 1M z dnia ogtoszenia
niniejszej Specyfikacji, a jesli oprocentowania WIBOR w tym dniu nie ustalono — z ostatniego
dnia (przed dniem ogtoszenia niniejszej SIWZ) w ktérym je ustalono.

‘ V. Termin wykonania zaméwienia

Termin realizacji zadania:
1) rozpoczecie przedmiotu zamoéwienia — z dniem zawarcia umowy;
2) zakonczenie wykonywania przedmiotu zamdwienia — nie pdzniej niz do kofica IV Kwartatu 2011r

VI. Opis warunkow udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkoéw.

1. W postepowaniu moga bra¢ udziat Wykonawcy, ktérzy:

1) posiadajg wiedze, doSwiadczenie, potencjat techniczny gwarantujacy wykonanie zamdwienia
oraz dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia w tym wzgledzie :
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2)

3)

4)

5)

a) wykazg i udokumentujg ( referencje lub opinie lub listy polecajace ) wykonanie w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadnia ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - za ten okres min. dwdch robdt budowlanych odpowiadajacych
swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia, przez co rozumiec nalezy budowe min.
dwdch obiektow o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 1000m?2 i kubaturze nie
mniejszej niz 10.000m3 i o wartosci zamodwienia min. 3 min zt. brutto kazda,

b) dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.

i)  kierownik budowy - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,

ii) kierownikdw robdt : 1 osoba - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wentylacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 1 osoba - z
uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

iii) personelem posiadajacym kwalifikacje w zakresie budowy i montazu konstrukcji
stalowych, ogoélnobudowlanym, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych.

Kadra kierowania budowg musi posiadac stwierdzenia przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), aktualny wpis na liste
wiasciwej Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego,

c) dysponujg sprzetem niezbednym do wykonania zamowienia,

znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujacej wykonanie robdt i w tym
wzgledzie :

a) dla zabezpieczenia biezacego wykonywania robot posiadajq Srodki wiasne lub dostep do
kredytu w wysokosci min. 1.000.000 zt,

b) osiggneli w kazdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy , za ten okres - przychody ze sprzedazy i zrdwnanych z nimi na poziomie
ponad 5 min zt. rocznie,

c) posiadajg ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie
mniejszg niz 1.000.000 zt.

nie podlegajg wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamoéwienie zobowigzani sg ustanowi¢ petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia muszg wykazac, ze

a) kazdy z osobna : posiadajg uprawnienia do dziatalnosci, jezeli ustawy naktadajq
obowiazek posiadania takich uprawnien, nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamodwien publicznych, posiadajg ubezpieczong OC z tytutu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie mniejsza niz 1.000.000 zt

b) wspdlnie musza wykazac, ze posiadajg wiedze i doswiadczenie, dysponujg potencjatem
technicznym oraz dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, w tym kadrg
kierowania budowg oraz specjalistami, posiadajg odpowiednie Srodki finansowe do
wykonania zamoéwienia, osiggneli w kazdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jezeli okres
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prowadzenia dziatalnosci jest krétszy , za ten okres - przychody ze sprzedazy i
zrownanych z nimi na poziomie ponad 5 min zt. rocznie.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu.

1) Ocena spetniania warunku dokonana bedzie na podstawie zatgczonych przez wykonawce do
oferty oswiadczen i dokumentow, z tresci ktorych wynika¢ majg informacje potwierdzajace
spetnianie warunkow.

2) Oswiadczenia woli muszg by¢ ztozone w oryginale i podpisane przez osobe do tego
uprawniona.

3) Jezeli Wykonawca polegat bedzie na wiedzy i doswiadczeniu lub potencjale technicznym lub
osobach zdolnych do wykonania zamédwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw
(niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z tymi podmiotami stosunkdéw), winien
udowodni¢, ze bedzie dysponowat tymi zasobami. W szczegdlnosci Wykonawca winien
wowczas zataczy¢ do oferty pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasoboéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

4) Kopie dokumentéw musza by¢ potwierdzone - za zgodnos¢ z oryginatem - przez osobe do
tego uprawniong

5) Petnomocnictwo dla oséb lub podmiotdw uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentaciji
i zawarcia umowy musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez notariusza.

6) Petnomocnictwo w formie petnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczy¢ przedmiotowego
postepowania i zamawiajacego. Z tresci petnomocnictwa powinien wynikac¢ zakres
umocowania.

7) Ocena bedzie dokonywana na zasadzie ,spetnia — nie spetnia”.

8) Wykonawca, ktory nie potwierdzi spetniania warunkdw zostanie wykluczony z postepowania, a
jego oferta odrzucona.

VII. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie majq dostarczyc
Wykonawcy do oferty.

1. Wykonawca winien dostarczy¢ nastepujace dokumenty i oswiadczenia:

1) Wypetniony zatacznik nr 1 — formularz ,,OFERTA"
2) Oswiadczenia o:

a) udzieleniu 60 miesiecznego okresu gwarancji jakosci na wykonane roboty,

b) uporzadkowaniu terenu po zakonczeniu robdt,

c) sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej i $wiadectwa charakterystyki energetycznej,
d) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej

e) zaakceptowaniu warunkdéw rozliczenia okreslonych w rozdziale IV pkt. 6,

f)  dokonaniu wizji lokalnej w terenie w dniu .............. .

3) Kopia dowodu wniesienia wadium.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robot opracowany wg
wytycznych okreslonych w punkcie. IV.5.4). niniejszej SIWZ.

Harmonogram sptaty wykonanych robot opracowany wg zasad okreSlonych w punkcie
IV.4.6) niniejszej SIWZ.

Wykonawca powinien ztozy¢ kosztorys ofertowy. Oczekuje sie aby wszystkie ceny w
kosztorysie ofertowym podane byty z dokfadnoscig do 1 grosza, z uwagi na to, ze cena
ofertowa jest ceng ryczattowq przyjmuje sie jg za prawidtowa bez wzgledu na sposodb jej
obliczenia. Kosztorys ofertowy bedzie stanowit jedynie podstawe do:

a) ustalania wysokosci ptatnosci przejsciowych naleznych wykonawcy w miare postepu
robot,

b) okreslenia cen jednostkowych w przypadku ewentualnych zmian zakresu robdt
dokonywanych zgodnie z ustawa,

c) oceny wiarygodnosci oferty przez Zamawiajacego.

Kosztorys ofertowy nalezy podzieli¢ na branze analogicznie jak przedmiary robdt zatgczone do
SIWZ. Pozycje dla ktérych nie zostang okreslone ceny jednostkowe uwazac sie bedzie, ze
zostaty ujete w wartosci catkowitej przedmiotu zaméwienia podanej w ofercie

Dokument potwierdzajacy prawo wykupu wierzytelnosci tj. promesa Banku lub umowa
pomiedzy Bankiem, a wykonawcg $wiadczace o wykupie wierzytelnosci przez ten Bank.
Dokument powyzszy o wykup wierzytelnosci nie moze miec¢ charakteru intencyjnego.
Dokument ten musi jednoznacznie wskazywac¢ na wykup wierzytelnosci objetej niniejszym
zamowieniem.

Wzory podpisow osoby (lub oséb) uprawnionej do sktadania oswiadczen woli lub innych
dokumentow:

d) podpis skrocony tzw. Parafa ze wskazaniem osoby, ktorej jest wtasnoscia,
e) podpis czytelny : imie i nazwisko lub tylko nazwisko.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 -
4 ustawy Pzp (jezeli oferta jest sktadana wspdlinie przez kilka podmiotdw, oswiadczenie
niniejsze powinno byc¢ ztozone jako jedno i podpisane przez wszystkich partneréw lub ich
petnomocnika).

10) Oswiadczenia o ktdrych mowa w punkcie VI.2.3) niniejszej SIWZ (jezeli Wykonawca polegat

bedzie na wiedzy i doswiadczeniu lub potencjale technicznym lub osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow).

11) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 24 ust.1 ustawy Pzp (jezeli oferta

jest sktadana wspdlnie przez kilka podmiotdw, o$wiadczenie niniejsze powinno by¢ ztozone
osobno przez kazdego z partneréw).

12) Podpisany projekt umowy stanowigcy zatacznik nr 6 do SIWZ.

13) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru,

wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow.

14) Petnomocnictwa o0séb uprawnionych do sktadania oswiadczen woli i do podejmowania

zobowigzan w imieniu firmy skfadajacej oferte, o ile nie wynikajg z przepiséw prawa lub
innych dokumentdw.
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W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezbedng wiedze oraz do$wiadczenie, dysponuje
potencjatem technicznym, a takze osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, do oferty nalezy
dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

15) Oswiadczenie o dysponowaniu niezbednym sprzetem do wykonania zamoéwienia;

16) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat od wszczecia postepowania, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie, robdt budowlanych odpowiadajacych
zasadom opisanym w punkcie VI.1.2.a) niniejszej SIWZ wraz z zatgczeniem dokumentow
potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

17) Wykaz oséb lub pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia oséb zdolnych do
wykonania zamdwienia, jezeli w wykazie wykonawca wskazat osoby, ktérymi bedzie
dysponowat i ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia oraz uprawnieniami i
zaswiadczeniami o wpisie na liste wtasciwej Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego;

W celu potwierdzenia, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji finansowej gwarantujgcej wykonanie
zamowienia do oferty nalezy zataczy¢ nastepujace dokumenty:

18) Informacja banku lub SKOK, w ktorym wykonawca posiada rachunek bankowy,
potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych Srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowg
wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

19) Polisa lub inny dokument potwierdzajacy ubezpieczenie OC.

20) Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 i z
2008 r. Dz.U. Nr 188 poz. 1155).

21) Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy sie o zamdwienie zobowigzani s ustanowic¢ petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Forma dokumentow i oswiadczen:

1) dokumenty i o$wiadczenia dotaczone do oferty majg by¢ w formie oryginatow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione;

2) w przypadku dokumentow lub oéwiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy dotaczy¢
ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

Kopie dokumentow musza byc potwierdzone ,,za zgodnosc z oryginatem” przez
Wykonawce lub przez osobe posiadajaca odpowiednie pefnomocnictwo.

\ VIII. Wymagania dotyczace wadium

1) Wysoko$¢ wadium na cato$¢ zamowienia ustala sie w kwocie 50.000 (stownie : piecdziesigt
tysiecy) ztotych

2) Wadium w formie pienieznej nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego,
w Banku Spoétdzielczym Kowalewo o/Radziki Duze Nr rachunku : 45 9496 0008 0056 5394
2000 0010. z dopiskiem na blankiecie przelewu: ,wadium na zabezpieczenie oferty
przetargowej — Budowa szkolnej hali widowiskowo — sportowej wraz z infrastrukturg
techniczng na dziatce geodezyjnej 605/7 w miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk wraz
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ze sfinansowaniem wykonanych robét poprzez ustuge bankowg wykupu wierzytelnosci
spfacanych przez Gmine przez okres 15 lat”.

Kserokopie dowodu przelewu potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem nalezy dotaczy¢ do
oferty.

Wadium moze by¢ wnoszone w formie: poreczenia bankowego, poreczenia pienieznego SKOK,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczeniach udzielanych przez
podmioty o ktdrych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, nalezy w formie nienaruszonego
oryginatu zdeponowac w kasie u Zamawiajacego, a kopie zataczy¢ do oferty.

Z tresci gwarancji powinno wynikac¢ bezwarunkowe i nieodwotalne, na kazde pisemne zadanie
zgtoszone przez zamawiajacego w okresie zwigzania ofertg, zobowigzanie gwaranta do
wyptaty zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy Pzp.

W tresci gwarancji wadialnej musza by¢ dokonane nastepujace stwierdzenia:

a) nazwa i adres Zamawiajqcego;

b) oznaczenie numeru postepowania;
c) okreslenie przedmiotu zamdwienia;
d) nazwe i adres Wykonawcy.

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert.

Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalng forma wadium
w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie
odrzucona.

10) Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pienigdzu wadidéw, Zamawiajacy przekaze do

banku niezwtocznie po:

a) zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia;

b) nalezytego wykonania tej umowy;

C) uniewaznieniu postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego, pod
warunkiem, iz protesty zostaty ostatecznie rozstrzygniete lub uptynat termin do ich
wnoszenia.

\ IX. Termin zwigzanie oferta.

1)

2)

3)

Wykonawca sktadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna swoj bieg wraz z dniem wskazanym jako termin sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertq
zwrocic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Wykonawca samodzielnie moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta.
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4) Oswiadczenie o przedtuzeniu okresu zwigzania oferta musi by¢ wyrazona na pismie i jest
dopuszczalne tylko z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
whniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

5) Whniesienie odwotania po uptywie terminu sktadania ofert zawiesza bieg terminu zwigzania
ofertg do czasu rozstrzygniecia protestu.

\ X. Sposo6b przygotowania oferty.

1. Oferte nalezy ztozy¢ w opakowaniu opisanym nastepujaco :

Adres Zamawiajacego

»Oferta — Przetarg na :
Budowa szkolnej hali widowiskowo — sportowej wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce
geodezyjnej 605/7 w m.Radziki Duze gm.Wapielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robét
poprzez ustuge bankowg wykupu wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat

nie otwiera¢ przed 9 wrzesnia 2010 r. godz. 10.15

Adres skfadajacego oferte

1) dokumenty oferty powinny by¢ ztozone wewnatrz opakowania;

2) opakowanie oferty powinno by¢ zamkniete i zabezpieczone przed bezsladowym jej
otworzeniem, gwarantujgce zachowanie poufnosci jej tresci do czasu otwarcia;
3) wszelkie poprawki powinny by¢ parafowane przez osobe uprawniong;

4) dokumenty sporzadzone przez wykonawce powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong;

5) oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng
trwatg i czytelng technikg;

6) zmiany, w ztozonej juz ofercie, moze dokona¢ Wykonawca tylko przed uptywem terminu
sktadania ofert;

7) oferte mozna wycofac tylko przed uptywem terminu sktadania ofert;

8) zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogq nastgpi¢ na takich samych zasadach, jak sktadanie z
dopiskiem na kopercie ,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE"

2. Tajemnica przedsiebiorstwa:

1) jezeli wedtug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete tajemnicq jego
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), musza by¢ oznaczone
klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA". Zaleca sie umiescic¢ takie
dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno); Wykonawca nie moze
objac¢ tajemnicg informacji odzwierciedlajacych publiczny charakter niniejszego postepowania.
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2) zastrzezenie informacji, danych, dokumentdw i o$wiadczen nie stanowigcych tajemnicy
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.

3. Informacje pozostate:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty;

2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte przygotowang wedtug wymagan okreslonych w
niniejszej SIWZ;

3) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim i w formie pisemnej.

\ XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1) Oferty nalezy sktada¢ do dnia 9 wrzesnia 2010 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzedu
Gminy Wapielsk pokdj nr 11.

2) Komisyjne otwarcie ofert nastgpi dnia 9 wrzesnia 2010 r. o godzinie 10.15 w siedzibie
Zamawiajacego, sala konferencyjna nr 31.

3) Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje w dniu skfadania ofert, bezposrednio po uptywie terminu
do ich sktadania.

4) Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jaka Zamawiajacy przeznaczyt
sfinansowanie zamdwienia.

5) Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy i adresy wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny i okresu gwarancji.

6) W przypadku, gdy wykonawca nie byt obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek
zamawiajacy niezwtocznie przesle informacje, o ktérej mowa w punkcie 4.

7) Oferte wniesiong po terminie zwraca sie bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na
wniesienie odwofania.

8) W toku badania i oceny ztozonych ofert zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

9) Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki rachunkowe w obliczeniu ceny
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwlocznie zawiadamiajac wykonawce, ktorego oferta
zostata poprawiona.

\ XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1) Cene nalezy poda¢ w ztotych polskich w formularzu ,Oferta” (zat. Nr 1 do SIWZ) w kwocie
brutto, z wyodrebnieniem wartosci podatku VAT. Za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

2) Cena oferty musi obejmowac wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego
zamowienia.

3) Ceng oferty jest kwota, na ktorg sktadajq sie:

a) cena wykonania robdt budowlanych ( kwota netto i podatek VAT ),
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4)

5)

6)

7)

b)

9

odsetki od kapitatu ( wszystkie faktury przej$ciowe i faktura koncowego rozliczenia )
liczone za okres sptaty 15 lat,

odsetki ( tylko na potrzeby oceny ofert ) nalezy liczy¢é miesiecznie dla WIBOR 1M z dnia
ogtoszenia niniejszej Specyfikacji, a jesli oprocentowania WIBOR w tym dniu nie ustalono
— z ostatniego dnia (przed dniem ogtoszenia niniejszej SIWZ) w ktorym je ustalono.

Cena powinna uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

a)
b)

koszty zajecia pasa drogowego na czas wykonywania rob6t w zakresie niezbednym, co
stanowi ciezar wykonawcy;
wykonanie dokumentacji powykonawczej i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Cena ofertowa obejmuje takze:

a)
b)

<)

d)

organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy;
naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

demontaz i naprawienie ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektdw istniejacych i
elementdéw zagospodarowania terenu;

przywrécenia porzadku na terenach uzywanych przez Wykonawce do stanu pierwotnego,

Kazdy z wykonawcow ma obowigzek dokonac wizji lokalnej w miejscu budowy celem
sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a
takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zamawiajacy poprawi w ofercie Wykonawcy:

a)
b)

<)

d)

e)

9)

h)

oczywiste omyiki pisarskie;

oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, ktorymi mogq by¢ :

jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, prawidtowym bedzie, ze prawidtowo podano cene jednostkowg, pod warunkiem, ze
prawidtowo podano liczbe jednostek;

jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czesci zamoéwienia, prawidtowym
bedzie, ze podano ceny za czesci zamoéwienia,

jezeli cene podano rozbieznie stownie i liczbg, prawidtowym bedzie, ze podano ten zapis,
ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene, jezeli w wyniku obliczenia kwoty podatku VAT,
przy poprawnie przyjetej stawce podatku, btad nie przekracza 1 zt,

prawidtowym bedzie, ze prawidtowo podano cene ryczattowg bez wzgledu na sposob jej
obliczenia ( nie dotyczy btednie przyjetej stawki podatku VAT ),

jezeli cena ryczattowa podana liczbg nie odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie,
prawidlowym bedzie, ze prawidtowg cene ryczattowg podang stownie,

jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczattowych prawidtowym bedzie, ze
prawidtowo podano poszczegdlne ceny ryczattowe,
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j) jezeli kwota netto obliczona zostata poprawnie i poprawnie przyjetq stawke podatku VAT,
a btednie obliczono cene, Zamawiajacy poprawi btednie obliczong warto$¢ podatku VAT i
poprzez dodanie obu sktadnikéw poprawi cene.

8) Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona o dokonanych
poprawkach omytek w obliczeniu ceny.

9) Dokonane poprawki omytek rachunkowych w obliczeniu ceny bedg miaty swoje konsekwencje
w ocenie oferty.

10) Zamawiajqcy nie bedzie wymagat od wykonawcy ktdrego oferta zostata poprawiona akceptacji
poprawionych omytek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

Razgco niska cena:

11) Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do
przedmiotu zamowienia zwrdci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie
wyijasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysoko$¢ ceny;

12) Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdlnosci
oszczedno$¢ metody wykonania zamdwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjgtkowo
sprzyjajace warunki wykonywania zamowienia dostepne dla Wykonawcy;

13) Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnien lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

XIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu
oceny ofert.

1. Ocena ofert:

Ztozone oferty bedq rozpatrywane przez Zamawiajacego przy zastosowaniu nastepujacego kryterium :

Cena wykonania zamowienia - 100 %

Cena wykonania zamowienia — obejmuje cene wykonania robdt budowlanych oraz odsetki
liczone przez Bank dokonujacy wykupu wierzytelnosci przez okres 15 lat wg. WIBOR 1M z dnia
ogtoszenia niniejszej Specyfikacji, a jesli oprocentowania WIBOR w tym dniu nie ustalono — z
ostatniego dnia (przed dniem ogtoszenia SIWZ) w ktdrym je ustalono.

Oferta — z najnizszg ceng otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw = 100 pkt, oferty nastepne bedq
oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtafnszej wg wzoru :

C = [C min/ C baa]l X 100
gdzie:
C - liczba punktéw za cene ofertowg
Cmn - Najnizsza cena ofertowa sposrod ofert badanych
Cpad - Cena oferty badanej

Opis :
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Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw zostanie ostatecznie ustalona z doktadnoscig do drugiego miejsca
po przecinku z zachowaniem zasady zaokraglen matematycznych.

2. Wybor oferty najkorzystniejszej nastapi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.

1)

2)

Zamawiajacy niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcow
podajac w szczegolnosci:

a) nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porownania ztozonych ofert zawierajgcym punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje;

b) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie bedzie miato miejsce;

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

a) w siedzibie Zamawiajacego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogtoszen;

b) na stronie internetowej Zamawiajacego.

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione przez
Wykonawce w celu zawarcia umowy

1)

2)

Wykonawca przed zawarciem umowy bedzie zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca na zadanie i w terminie ustalonym przez Zamawiajacego przedstawi oryginalne
dokumenty potwierdzajace prawo kierowania robotami budowlanymi.

\ XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1)

2)

3)

4)

Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy obowigzany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowe;j.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarangcji,

6)

7)

8)

9)

jezeli oferta zostata ztozona wspdlnie przez kilku wykonawcow, w tresci gwarancji musza byc
dokonane nastepujace stwierdzenia :

a) wykaz wszystkich wykonawcow wspdlnie sktadajacych oferte

b) Ze gwarant zaptaci wymieniong kwote bez wzgledu na to, z czyjej przyczyny przedmiot
zamowienia nie zostat wykonany nalezycie;

c) wyptata naleznej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku
wymienionym w ust. 2 nastgpi zawsze bez wzgledu na wine ktéregokolwiek z
wykonawcéw wspdlnie wykonujacych zamdwienie;

d) termin waznosci.

Nalezng kwote zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany bedzie wnie$¢ w catosci przed
zawarciem umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie-
niedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktorych mowa w pkt. 3.

11) Zamawiajacy zwrdci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamowienia i uznania przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane.

12) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci wynosi¢ bedzie

30% wysokosci zabezpieczenia.

13) Kwota, o ktorej mowa w pkt powyzej, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktdére zostanq wprowadzone do
tresci zawieranej umowy

1)

2)

3)

4)

Umowa zostanie zawarta wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Umowa zostanie zawarta na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy,

O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiajacy zawiadomi wybranego Wykonawce
odrebnym pismem.

Umowe zawiera wybrany Wykonawca przez osobe umocowang zgodnie z dokumentami
rejestrowymi spotki lub osobe posiadajacg odpowiednie petnomocnictwo do wszelkich
czynnosci zwigzanych z zawieraniem umowy.
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XVII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacej Wykonawcy w
toku postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy
prawo zamowien publicznych przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI tej
ustawy.

1. Odwotanie

1) Odwotanie przystuguje wytacznie od niegodnej z przepisami w/w ustawy czynnosci
zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

2) W przypadku przedmiotowego zamoéwienia odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

- opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
- wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzieleni zamoéwienia
- odrzucenia oferty odwotujacego

3) Odwotanie powinno wskazywac czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnosc¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.

4) Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktdrej mowa w art. 172 w/w
ustawy w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

5) Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

6) Odwotanie nalezy wnies¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane faksem lub
droga elektroniczna, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposdb.

7) Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia nalezy wnies¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia Biuletynie
Zamowien Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej.

8) Odwotanie wobec innych czynnosci nalezy wnie$¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

9) Jezeli Zamawiajacy nie opublikuje ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie przesle
wykonawcy ktory ztozyt oferte zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
nalezy wnie$¢ w terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie
zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

10) Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli nie zawiera brakéw formalnych i uiszczono odpowiedni
wpis.
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11) Odwotanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwotawcza w sktadzie jednoosobowym. Prezes Izby
moze zarzadzi¢ rozpoznanie sprawy w sktadzie trzyosobowym, jezeli uzna to za wskazane ze
wzgledu na szczegdlng zawitos¢ lub precedensowy charakter sprawy.

12) Izba uwzglednia odwotanie, jezeli stwierdzi naruszenie przepiséw ustawy, ktore miato wptyw
lub moze miec istotny wptyw na wynik postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Skarga

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do
sadu.

3. Informacja o czynnosci niezgodnej z przepisami ustawy

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowac
zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore odwotanie nie
przystuguje.

XVIII. Zataczniki do specyfikacji

nr 1 — formularz ,,OFERTA",

nr 2 — o$wiadczenie dotyczace art. 22 ust. 1 pkt. 1 — 4 Pzp,
nr 3 - o$wiadczenie dotyczace art. 24 ust. 1 Pzp,

nr 4 — wykaz wykonanych robot i ustug,

nr 5 — personel wykonawcy,

nr 6 — wzor umowy,

nr 7 — dokumentacja projektowa
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Zalacznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
Budowa szkolnej hali widowiskowo — sportowej wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce
geodezyjnej 605/7 w miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk wraz ze sfinansowaniem
wykonanych robdt sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat

Tryb postepowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

N =111 (o] [0 =1 O

Lo (LSt 1.0 1= | T

NEFREGON ... e e e e e e re e e e e sane e e e e e enneneas
2. Dane dotyczace Zamawiajacego:

Gmina Wapielsk
reprezentowana przez
p. Henryka Kowalskiego — Wajta Gminy
Adres :
Wapielsk 20
87 — 337 Wapielsk

3. Zobowiazania Wykonawcy

Zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia za cene ryczattowq :

Kwota netto Podatek VAT Wielkos$¢ odsetek CENA
(za okres sptaty) (suma 1+2+43)
1 2 3 4
Cena wykonania zamowienia brutto : ..........c..cc.......... zt
(SHOWNIE: ..ttt s e e e e e et e e abe e e ebaeeeateeeens )
4. Wielkos¢ marzy doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1M: ......... %

5. Oswiadczenia Wykonawcy:
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie W terminie @ ........cccccoeeeveeievierieieienen,

na wykonany przedmiot zamowienia udzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru ostatecznego,

uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg do dnia ..........ccccceeeevieeccieeenne.

zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
........................ , W ormie ...

poswiadczam wniesienie wadium w wysokosSci: .............c.......... zt
W fOrMIE ..o

na potwierdzenie spetnienia wymagan do oferty zatgczam nastepujace oswiadczenia i
dokumenty :

6. Oferta wspdlna (jezeli wystepuje).

Petnomocnik Wykonawcow wspodlnie sktadajacych oferte :
NQZWISKO, 1M ..veiiiiiiciiie ettt et e e e enree s
SEANOWISKO ...
Telefon....u.cccveceeceenen. FaX ..o

7. Zastrzezenie Wykonawcy

Nizej wymienione dokumenty skfadajace sie na oferte nie mogg by¢ ogdlnie udostepnione
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9. Zwrotu wadium wniesionego w pieniqdzu nalezy dokonac na nasze konto :

Zamowienie realizujemy:
sami */przy udziale podwykonawcow*:

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 2

pieczg¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE

oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

Nazwa Wykonawcy:

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego o$wiadczam, ze
spetniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 — 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759)

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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Zalacznik nr 3

pieczgé wykonawey

OSWIADCZENIE
o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania

Nazwa Wykonawcy:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759)

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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pieczgé wykonawey

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Zalacznik nr 4

Lp.

Nazwa zamawiajacego

Rodzaj i zakres :
a) ustug bankowych
b) robot budowlanych

Wartos¢ robot
budowlanych

Termin realizacji

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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Zalacznik nr 5

pieczg¢ wykonawcy

PERSONEL WYKONAWCY

Dane o0sdb, ktére bedg odpowiedzialne za realizacje zadania

Przewidywana rola

Lp. Imie i nazwisko w realizacji zamoéwienia

Opis kwalifikacji i doswiadczen

Uwaga: do formularza nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe 0s0b, ktére bedg odpowiedzialne za realizacje zadania

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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Zalacznik Nr 6
WZOR UMOWY
UMOWA Nr EEEEEEEE / 2010rl
Z2awarta W anit ..........cccceeeeeeeeennn. pomiedzy Gming Wapielsk - zwang dalej w tresci umowy
Zamawiajacym
reprezentowanym przez :

p. Henryka Kowalskiego — Wdjta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — p. Mirostawa Krawczyka.

Z.SIEAZIDG W ovvvsirsssssissssissssssssssnsssssssssssnisnsnens DIZY Ul sovesesiisssissssesissssissssssssssssssssssssssssssssnnns
NIP: - -

reprezentowane przez :

De vvvrrennnrinnnns

Do oo
i/ nazywac sie bedzie w tresci umowy Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawg Prawo
zamowiern publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujgce Budowe
szkolnej hali widowiskowo — sportowej wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce geodezyjnej
605/7 w miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robdt
poprzez ustuge bankowa wykupu wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony zostat w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia wraz z zatacznikami (SIWZ), dokumentacji projektowej, ofercie Wykonawcy, ktore
stanowig integralng czesc niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych oraz ustuge bankowa polegajacego na
wykupie wierzytelnosci pienieznych prz€z Bank .............ceeeceeveeeveveeeveeeeennans wskazany w ofercie
wykonawcy.

4. Zakres przedmiotu umowy.
1) Roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest hala widowiskowo-sportowa o wymiarach ok. 36m x 44 m w m.
Radziki Duze wraz z sieciami uzbrojenia terenu, zagospodarowania terenu oraz zakupem i
montazem wyposazenia. W ramach zadania jest rowniez przebudowa kottowni w budynku
szkoty. Hala bedzie obiektem przyszkolnym ( przy szkole podstawowej i gimnazjum)
potaczonym z istniejgcym budynkiem szkoty parterowym tgcznikiem, pozwalajgcym na
przejscie miedzy budynkami niezaleznie od czynnikdw atmosferycznych. Hala widowiskowo-
sportowa jest budynkiem niepodpiwniczony, w czesci sali sportowej- parterowym, w czesci
zaplecza dwu-kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokatem o szerokosci 36,16 m i
dtugosci 44,56 m; wysokosci hali 11,68m .

29/41

Budowa szkolnej hali widowiskowo — sportowej wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce geodezyjnej 605/7
w miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk
wraz ze sfinansowaniem wykonanych robét poprzez ustuge bankowa wykupu wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat



Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia publicznego
Gmina Wapielsk, Wapielsk 20, 87 — 337 Wapielsk

Bilans powierzchni- hala sportowo-widowiskowa

- powierzchnia zabudowy — 1. 622, 39 m2
- powierzchnia catkowita — 2.036,06 m?2

- powierzchnia uzytkowa — 1.869,48 m?2

- kubatura — 18.208,709m?2

tacznik jest niskim wydtuzonym prostopadtoscianem o nastepujacych danych :

-szerokos¢ — 2,56m

-wysokos$¢- 3,26m

-powierzchnia zabudowy — 47,36m2

-powierzchnia catkowita — 47,36m?2

-powierzchnia uzytkowa — 33,362

- kubatura-143,03m3.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- centralnego ogrzewania zasilanego z kottowni umiejscowionej w budynku szkoty
podstawowej,

-wodno-kanalizacyjng,

-elektryczng , odgromowa i oddymiania,

-wentylacje mechaniczng z klimatyzacja.

I sieci zewnetrzne:

-kanalizacja sanitarna,

-kanalizacja deszczowa,

-przyfacze wodociggowe,

-przyfacze c.o. i c.w.u.

Zagospodarowanie terenu : chodniki, dojscia piesze i dojazd do kottowni.

Wyposazenie ( wraz z montazem) wg. zestawienia.

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia znajduje sie w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz przedmiarach robét.

Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyijasniajace sie. W przypadku powstania nie dajacych sie pogodzi¢ niezgodnosci o
charakterze technicznym — podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamoéwienia oraz
wyceny tego przedmiotu — jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejnosci projekt
wykonawczy (jesli zostat opracowany). Przedmiar robot nalezy traktowaé pomocniczo.

Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw do przedstawienia dla nadzoru
budowlanego w celu zgtoszenia zakonczenia robdt (uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), w
tym m.in. dokumentacji powykonawczej, $wiadectwa charakterystyki energetycznej.

2) Ustuga bankowa w zakresie wykupu wierzytelnosci pienieznych.

Ustuga bankowa polega na dokonaniu wykupu wierzytelnosci (jaka bedzie warto$¢ wykonanych

robdt

a)

b)

<)

d)

budowlanych wraz z naleznym podatkiem VAT) na nastepujacych warunkach:

Wykonawca, jako Zbywca wierzytelnosci podpisze umowe o wykup wierzytelnosci z
wybranym przez siebie Bankiem (dziatajagcym na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r
Prawo bankowe) nie pozniej niz w ciggu 30 dni od podpisania umowy obejmujacej
okreslone w niniejszym SIWZ zamowienie.

umowa o wykup wierzytelno$ci oraz wszelkie w niej zmiany wymagatyby beda formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci,

wykupem wierzytelnosci beda obejmowane kolejne faktury przejéciowe za wykonane i
odebrane czesci robot

ostateczny wykup wierzytelnosci (wykup faktury koncowej) bedzie dokonany przez Bank w
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terminie nieprzekraczajacym 30 dni od odbioru koncowego wykonanych robét i po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

e) sptata wykupionych przez Bank wierzytelnosci rozpocznie sie z chwilg objecia wykupem
pierwszej faktury przejsciowej Wykonawcy i bedzie trwac przez okres 15 lat (liczac od
stycznia 2011 r.) — tzn. do stycznia 2026 r.

f)  nalezy przewidzie¢ karencje w sptacie rat kapitatowych. Sptata tych rat rozpocznie sie od
stycznia 2012 r. Na sptate odsetek Zamawiajacy karencji nie przewiduje.

g) odsetki pobierane przez Bank w okresie sptaty bedq naliczane wytacznie od niesptaconego
kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o statg i niezmienng marze
podang w ofercie wykonawcy,

h) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wczesniejszej sptaty zobowigzania wobec Banku bez
naliczania przez Bank dodatkowych prowizji i dodatkowych optat,

i)  zmiana harmonogramu sptaty nie moze powodowac naliczania jakiejkolwiek prowizji przez
Bank,

j)  w przypadku udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajacych Bank wykupi
dodatkowe wierzytelno$ci na warunkach, jakie przewidziano w niniejszym SIWZ dla
wykupu wierzytelnosci podstawowych.

§2

Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego nalezycie wypetnionego Dziennika Budowy wraz z
niezbednymi decyzjami administracyjnymi procesu budowlanego — w terminie do .................
2011 roku.

Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego na plac budowy ustala sie na dzien — do
21 dni od podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien IV kwartat 2011r.r

Termin zakonczenia sptaty wykonanej inwestycji ustala sie na okres 15 lat (liczac od stycznia
2011), tzn. do stycznia 2026 r.

Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych bedzie sie uwazac za zakonczone —
odbidr ostateczny, jezeli Zamawiajacy uzyska decyzje pozwolenia na uzytkowanie. Jezeli pomimo
wywigzania sie Wykonawcy z czesci zobowigzania objetego niniejsza umowg wszelkie warunki do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zostaty przez Wykonawce spetnione, a
Zamawiajacy w rozsadnym terminie nie uzyskat wymienionej decyzji z wtasnej winy, lub z
przyczyn za ktére zadna ze stron odpowiedzialnosci nie ponosi, wykonanie przedmiotu umowy w
zakresie robot budowlanych bedzie sie rowniez uwazac za zakonczone.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) w terminie 3 dni od zawarcia umowy ztozenia do Zamawiajacego oswiadczen i dokumentow
w celu zgtoszenia rozpoczecia budowy do organu nadzoru budowlanego,

2) wykonac roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

okreslonymi w niniejszej SIWZ, STWIORB z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana,
przepisami BHP, ppoz., oraz wydanymi na podstawie i w granicach obowigzujacych
przepisow prawa poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

uzycia materiatow gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, STWiIORB.

wskazania na pismie przed rozpoczeciem robot oséb funkcyjnych budowy,

przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wiasciwego oznaczenia

i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt
wiasny,

urzadzenia placu budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na
terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytutu,

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wtasnych pracownikdw, pracownikéw Zamawiajacego i
0s0b postronnych,

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu -
jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw
na koszt wiasny,

wykonania na koszt wtasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii,

bezzwtocznego powiadamiania na pismie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptynac na opdznienie robot,

odtworzenia na wiasny koszt ewentualnych zniszczen,

usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania robdt i po ich zakonczeniu w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Projektantem.

opracowania inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robot,

po wykonaniu robét przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentacje
powykonawczg, Swiadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbedne opinie i
uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru budowlanego,
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20) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego,

21) przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawce Zamawiajacemu
przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru.
Zamawiajacy upowazni wykonawce do reprezentowania go i wykonywania wszelkich czynnosci
przed organami administracji zwigzanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

54

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) uzyskania wszelkich niezbednych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa
postanowien lub decyzji wtasciwych organéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

2) zgtoszenia 0séb petnigcych obowigzki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz
rozpoczecia budowy do wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie okreslonym
przepisami,

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

4) udzielania Wykonawcy biezacych informacji dotyczacych obiektu,

5) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie , w jakim bedzie wymagata realizacja przedmiotu
umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, kiedy takie

wspotdziatanie bedzie konieczne,

6) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym
prawidtowa realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa,
8) podpisania umowy o wykup wierzytelnosci z Bankiem wskazanym w ofercie wykonawcy.

W przypadku wystapienia przeszkdd zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wynikajacych z
dokumentacji projektowej Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie 21 dni od daty wpisu do
Dziennika Budowy zaja¢ pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. OpdZznienie w
wyjasnieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim moze skutkowaé wydtuzeniem kofcowego
terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dtuzszy niz okres réwny okresowi opdznienia.

5

Strony ustalajg, ze zaméwienie bedzie wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi
zawartymi w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za

(o] o [ ztotych brutto stownie :

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 nie zawiera odsetek za okres spiaty.

Cena przedmiotu umowy wraz z odsetkami na dzien sktadania ofert, za okres sptaty wynosi
............................ ztotych.
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Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostato w formie
ryczattowej.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za czeSciowe wykonanie robot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SIWZ, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

Podstawg rozliczenia catkowitego wykonania robot i wystawienia faktury VAT bedzie protokot
odbioru robot sporzadzony przez komisje Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zawartymi w
§ 11 niniejszej umowy.

Podstawg wystawienia faktury ostatecznego rozliczenia bedzie protokét ostatecznego odbioru oraz
Zamawiajacy uzyska decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Rozliczenie — wykup wierzytelnosci za kolejne faktury nastepowac bedzie w nieprzekraczalnym
terminie 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury
przez Inspektora Nadzoru.

Rozliczenia i sptata wykonanych robét przebiegac bedzie w nastepujacy sposob:

1) fakturowania wykonawca moze dokonywac po zakonczeniu czesci robot zgodnie z pkt.
1v.5.4.c) SIWZ

2) protokdt wykonania czesci robdt (Swiadectwo przejsciowe) podlegac bedzie zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru,

3) rozpoczecie sptaty kapitatu (kazdej kolejnej faktury przejsciowej i faktury ostatecznego
rozliczenia) nastapi od dnia pierwszego nastepnego miesigca po wykupie wierzytelnosci przez
Bank,

4) sptata wykupionej przez Bank wierzytelnosci bedzie realizowana przez Zamawiajacego przez
okres 15 lat w réwnych (kapitatowych) ratach miesiecznych, do 25 dnia kazdego miesigca.

5) odsetki pobierane przez Bank w okresie sptaty beda naliczane wytacznie od niesptaconego
kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o statg i niezmienng marze Banku,
ktéra wynosi ...... %, ptatne rowniez do 25 dnia kazdego miesigca

6) w przypadku opdznienia w sptacie, w pierwszej kolejnosci na poczet sptaty zaliczane bedg
nalezne odsetki od zadtuzenia przeterminowanego, a nastepnie zalegte i biezaca rata kapitatu,

7) w przypadku udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajacych Bank wykupi je, jako
dodatkowe wierzytelnosci na warunkach, na jakich dokonat wykupu wierzytelnosci
podstawowych,

8) Zamawiajacy bedzie miat mozliwo$¢ dokonania wczesniejszej sptaty czesci lub catej kwoty
zadtuzenia przed terminem ostatecznej sptaty,

9) skrocenie sptaty zobowigzania nie spowoduje naliczania dodatkowych optat lub prowizji przez
Bank,

10) oprocentowanie, wedtug ktdrego naliczane bedq odsetki, obliczane bedzie w oparciu o
zmienng stawke referencyjng WIBOR 1M z 20 — go dnia ostatniego miesigca lub ostatniego
dnia roboczego przed ta data, jezeli w danym dniu nie ma notowania i majgca zastosowanie
do wyznaczenia ceny nabycia wierzytelnosci poczawszy od 25-go dnia tego miesigca,
powiekszong o statg marze = .... % w skali roku,

11) jezeli termin splaty odsetek lub kapitatu przypadac bedzie na dzien ustawowo wolny od pracy,
to termin sptaty ulegnie przesunieciu na nastepny dzien roboczy.
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§6

Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczattowg za wykonanie przedmiotu umowy wynikajacego
swoim zakresem z dokumentacji projektowej, SIWZ, STWIORB oraz normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Roboty dodatkowe i uzupetniajace zostang objete odrebng umowa a wynagrodzenie zostanie
ustalone:

a) na podstawie cen jednostkowych jak dla pozycji zawartych w ofercie lub uzgodnionych w
umowie,

b) w przypadku braku odpowiednich lub podobnych pozycji w umowie na podstawie stawek
robocizny, kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku przyjetych w kosztorysie
ofertowym oraz Srednich cen materiatu i pracy sprzetu publikowanych w Sekocenbudzie lub
w przypadku braku wymaganych danych w Orgbudzie lub w ostatniej kolejnosci w Bistypie,
odpowiednich dla okresu ztozenia wniosku przez Wykonawce i Katalogéw Naktadow
Rzeczowych KNR, w przypadku braku cen jednostkowych poréwnywalnych, o ktérych
mowa w pkt 1),

c) w oparciu o tabele i kalkulacje branzowe oficjalnie publikowane przez dostawcow
materiatdw oraz urzadzen, wylacznie w przypadku braku danych wyszczegdlnionych w pkt
1)i2).

W przypadku jezeli Zamawiajacy rezygnuje z wykonywania zawartego w projekcie fragmentu
robdt rozliczenie bedzie nastepowac poprzez obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w
oparciu o postanowienia ust. 1 powyzej.

§7

Do wykonania zamdwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy oraz innym
okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow i
urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci).

Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia do
czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametrow, oraz udostepni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w
obowigzujacych przepisach.

Zamiana materiatdow przewidzianych do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie mozliwa
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatéw jest zobowigzany zajac stanowisko w przeciggu 7 dni
od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy. Wykonawca razem z zapytaniem zobowigzany jest
przedtozy¢ wszystkie niezbedne certyfikaty, aprobaty i inne informacje techniczne na temat
proponowanych rozwigzan. W przypadku uzyskania zgody Projektanta lub korekty w projekcie
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé stosowne korekty na wiasny koszt.
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7. Wszystkie podstawowe materiaty budowlane muszg posiadac aktualne certyfikaty,  S$wiadectwa
jakosci, atesty itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

$S8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty sitami wtasnymi, poza nastepujacymi robotami, ktore
wykona za pomocg podwykonawcy:

2. Zawarcie umowy przez Wykonawce na wykonanie robdt wymienionych w SIWZ z podwykonawcg
nastgpi¢ moze tylko i wytacznie na zasadach i warunkach okreslonych w art.6471 KC w trybie nizej
okreslonym:

a) zawarcie umowy pomiedzy wykonawcg, a podwykonawcg wymaga formy pisemnej,
b) przed zawarciem umowy z podwykonawca wykonawca przedstawi Zamawiajacemu 1
egzemplarz projektu umowy z podwykonawcg. Projekt umowy wymaga akceptadiji

Zamawiajgcego.

Cc) Zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawe
jej zawarcia z podwykonawca.

d) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgtosi
na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

$9

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacq formg odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.

2. Kary te bedq naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 3 w wykonaniu
prac, o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy lub usunieciu wad w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 po uptywie terminu wyznaczonego przez

Zamawiajacego,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu terenu budowy - kare umowng w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,

b) za kazdy dzien opdznienia w rozpoczeciu lub wykonaniu przedmiotu umowy,
spowodowane przyczynami zawinionymi przez Zamawiajacego — kare umowng w
wysokosci 0,1.% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5.

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego — kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
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10.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku gdy
poniesiona szkoda przewyzsza zaptacong kare umowna.

$10

Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby procesu inwestycyjnego na budowie, ktore bedq
powotane pisemnie i wpisane do Dziennika Budowy:

a) Kierownik Budowy —Pan ................. , posiadajacy uprawnienia budowlane nr .............
b) Inspektor nadzoru — Pan ................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............
Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy Pan...........ccceeeeviiiivvniininceeeennnnn, powotany

pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Przedstawiciel Wykonawcy na budowie bedzie zgtaszat pisemnie wpisem do Dziennika Budowy
gotowos¢ robot do odbioru.

W przypadku koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wykonaniu tych robét w celu dokonania odbioru
czesciowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i
przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem
odbioru robét. Z odbioru czeSciowego robot sporzadzany bedzie protokdt lub wpis w dzienniku
budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koficowy robot — w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez wykonawce potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

Powiadomienie wykonawcy o przystgpieniu do odbioru koncowego nastapi na co najmniej 4 dni
robocze przed dniem odbioru.

Przed odbiorem koncowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne
Swiadectwa kontroli jakosci materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru

Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli usterki nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia usterek

b) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia , Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu
ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i
umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robdt.
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11. Do dokonania odbioru kofcowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koficowego przedmiotu
umowy, ktora sporzadzi protokoét odbioru koncowego (dalej: protokdt odbioru), ktdry powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

c) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

d) wykaz dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajacemu przez Wykonawce,

e) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robét podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z umowg i dokumentacjg wykonawczg,

f) wykaz ujawnionych wad lub usterek,

g) decyzje Zamawiajacego co do terminu usuniecia ujawnionych usterek,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osob uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i osdb uczestniczacych w odbiorze.

§11

Po zakonczeniu realizacji umowy Wykonawca sporzadzi zestawienie koicowe wykonanych prac i
zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji.

§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Termin gwarancji wynosi 60 miesiecy i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty budowlane.

3. Termin rekojmi wynosi 3 lata i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki
(ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia.

5. Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sig, ze z
przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastapi¢ w terminie 14 dni od
otrzymania zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktoérym stronom w rozsadnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali go
jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady lub usterki.

6. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§13
1. Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu jej
zawarcia w wysokosci stanowigcej 5 % catkowitej ceny ofertowej tj.......vvvvnnne. zt w formie

2. Strony postanawiajg, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni po
odbiorze koncowym robot, natomiast 30 % naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania

38/41

Budowa szkolnej hali widowiskowo — sportowej wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce geodezyjnej 605/7
w miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk
wraz ze sfinansowaniem wykonanych robét poprzez ustuge bankowa wykupu wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat



Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia publicznego
Gmina Wapielsk, Wapielsk 20, 87 — 337 Wapielsk

umowy co stanowi kwote ............. zt pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego, jako
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§14

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodq obu Stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu na nastepujacych warunkach:

1) jezeli wystgpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego, a opdznienie to
bedzie miato wpltyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) jezeli Zamawiajacy dokonat zmiany sposobu wykonania czesci przedmiotu umowy, czego nie
mozna bylto przewidzie¢, ani tez nie wynikato to z potrzeby wykonywania robét i nie mozna
byto tego przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) jezeli wystgpita koniecznos$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajacych w
okolicznosciach wymienionych przepisach prawa zamdwien publicznych

4) jezeli wystgpita konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i moze miec to skutek, jak w pkt.3,

5) jezeli kadra kierowania budowg wymieniona w § 10 ust. 1 umowy nie wykonuje powierzonych
obowigzkéw nalezycie lub ktérakolwiek z wymienionych oséb ztozyta rezygnacje z petnienia
funkgji, lub ktérakolwiek z wymienionych oséb nie moze wykonywaé funkcji z uwagi na zty
stan zdrowia,

6) jezeli zmianie ulegnie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane,

7) na skutek sity wyzszej zajdzie konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia.

Wykonawca przystuguje prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas

opdznienia Zamawiajacego, jezeli takie opdznienie bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu

umowy, w wykonaniu nastepujacych zobowigzan:

1) przekazania dokumentdw budowy, do ktdrych Zamawiajacy byt zobowigzany,

2) przekazania dokumentdw zamiennych budowy lub usuniecia wad w dostarczonej
dokumentaciji,

3) zapewnienia mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,

4) zmiany terminu dokonania prob koncowych,

5) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie,

6) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez lub dajacych sie

przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na
terenie budowy,
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7) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,
8) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,
9) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

Okreslone w umowie warunki dokonania zmian nalezy podac : sposdb ich inicjowania, sposob
wprowadzania i mozliwe skutki. Inicjowanie moze nastapic¢ przez Zamawiajacego albo
Wykonawce poprzez ztozenie wniosku pisemnego. Wniosek taki powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy

Uzasadnienie zmiany powinno zawiera¢ opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla
Zamawiajgcego.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wiasciwie umotywowanej ( protokdt wraz z uzasadnieniem )
przez powotang przez Zamawiajacego komisje techniczna, w sktadzie ktérej bedg m.in. Inspektor
Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§15

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesiqca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreSlonym w § 2 bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na
pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1 miesiac.

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw Inspektora Nadzoru,

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie nastapita
poprawa ich wykonania.

6) W przypadku okres$lonym w ust. 1 pkt. 2 — 5, odstgpienie nastapi z winy lezacej po stronie
Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy bez zachowania termindéw wypowiedzenia
jezeli:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania

protokotu odbioru,

2) na sutek stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcych wykonanie
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem i obowigzujgcymi przepisami, Zamawiajacy na
wezwanie wykonawcy nie podejmie w ciggu 7 dni odpowiednich dziatan naprawczych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obciazajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien odstagpienia
od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§516

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, w szczegdlnosci przepisy prawa zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Strony poddajg spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzygnieciu Sadu Powszechnego
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgacego.

§17

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze Stron.

518

Integralng czescig niniejszej umowy sq nastepujace zataczniki:

1. specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia,
2. oferta Wykonawcy,
3. harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania i rozliczania robot,
4. harmonogram sptaty wykonanej inwestycji,
5. Plan bioz opracowany na potrzeby wykonania robét budowlanych.
6. Dokument gwarancyjny
Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 6 do umowy

DOKUMENT GWARANCYIJINY

Karta gwarancji jakosci wykonanych robot sporzadzona w dniu .........ccceveveveneeneen.

ZAMAWIAJACY -vveervveerireeeiiieeesieeenieeeee

WYKOoNawea ......cccccvevveevieeciece e,

Umowa NF ..o ZdNi@ .o

Przedmiot UMOWY ......c.ooiiiiiie ettt

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, bedacego przedmiotem gwarancji:

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte
materiaty wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data odbioru KONCOWEQGO: ......c.ccuiiuiiriiiecie e cie ettt ettt ae s

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.

3. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty tgcznie z zainstalowanymi urzadzeniami i
wyposazeniem), Wynosi :

a) na roboty budowlane 60 miesiecy
b) na zainstalowane urzadzenia i wyposazenie — zgodnie z warunkami gwarancji

producenta.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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