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Wąpielsk 22 września 2022 r. 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na „Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego” 

w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenie dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze 

POPC.05.01.00-00-0001/2100 

Zapytania nr 1 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę postanowienia par. 8 ust. 3 na następujące: 

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieudostępnienia przez 

Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. W 

takim przypadku odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy może nastąpić w 

przypadku braku reakcji Zamawiającego na pisemne powiadomienie w ciągu 7 dni.  

Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia 

bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim.”  

Uzasadnienie: Postanowienie par. 8 ust. 3 nie zawiera terminu w jakim Wykonawca jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy wymaganego przez treść art. 395 par. 1 k.c. Tym samym 

zasadne jest jego doprecyzowanie poprzez wskazanie tego terminu.  

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę postanowienia par. 9 ust. 1 pkt 2 na następujące:  

„Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad,” 

Uzasadnienie: Postanowienie par. 9 ust. 1 pkt 2 posługuje się zarówno pojęciem zwłoki jak i 

pojęciem opóźnienia, co powoduje, że jest wewnętrznie sprzeczne. Tym samym zasadne jest 

jego ujednolicenie.  

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę postanowienia par. 9 ust. 1 pkt 3 na następujące:  

„z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.” 

Uzasadnienie: Postanowienie par. 9 ust. 1 pkt 3 przewiduje możliwość naliczenia Wykonawcy 

kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Takie postanowienie jest skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy. Narusza równowagę 

kontraktową Stron a w konsekwencji może prowadzić do nieważności takiego postanowienia. 

Odpowiedzi na zapytania nr 1 
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Zamawiający zgadza się na zmianę postanowienia par. 8 ust. 3 

Pytanie 2. 

Zamawiający zgadza się na zmianę postanowienia par. 9 ust. 1 pkt 2 

Pytanie 3. 

Zamawiający zgadza się na zmianę postanowienia par. 9 ust. 1 pkt 3 

 

Informujemy również iż zamieszczamy poprawiony Załącznik 1 Formularz ofertowy. 
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