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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu : " TERMO-
MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD ADRESEM w Półwielsku Małym 37 
87-337 Wąpielsk" Projekt obejmuję budowę przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej,  instalacji wewnętrznych c.o 
Lokalizacja projektu:  

Adres działki: 13-306 Wielkie Bałówki 14; powiat: nowomiejski; woj. warmińsko-mazurskie; gmina: Kurzętnik;  
Numer działki: 107/3, 108 
Obręb: 0018, Jednostka ewidencyjna: 281204_2  
Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana 
przez: Biuro Projektowe Rafał Stramski Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny, 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - należy je stoso-
wać w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 Wymagania ogólne 
 S 00.00 Wymagania ogólne 
 S 00.00 Zaplecze Inżyniera 
 S 00.00 Zaplecze Wykonawcy 

Sieci i przyłącza zewnętrzne 
 S 01.00 Przyłącze wodociągowe  
 S 02.00 Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

Instalacje wewnętrzne 
 S 03.00 Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią 
 
 Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i 
Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umo-
wy 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  do  prze-
prowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia 
sporządzony przez Wykonawcę  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez 
Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujące wykonanie robót  zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera. 
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
Projektant -  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami  służący do  
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kon-
traktu  
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsię-
wzięcia 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głów-
nych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST. 
Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do me-
diów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja  

1.5.2.1.   Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w 
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Gmina Wąpielsk 
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk 
 
1.5.2.2. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 

Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert w  
 
Gmina Wąpielsk 
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk 
 
1.5.2.3.    Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekaza-
nej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzempla-
rzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1. Program robót wg Rozdziału 4.6.3. Instrukcji dla Oferentów 
2. Plan zapewnienia jakości według Rozdziału 4.67 Instrukcji dla Oferentów 
3. Plan BHP 
4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera 
5. Dokumentacja powykonawcza. 
6. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważno-
ści wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunków Kontraktu: 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżynie-
ra. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymy-
wane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Kontraktową.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań tech-
nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodza-
ju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukoń-
czony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera Planie za-
pewnienia bezpieczeństwa. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowa-
dzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpo-
cząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwier-
dzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawia-
nia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym 
zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
bów budowlanych. 
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Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materia-
ły z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-
zane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wy-
kopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materia-
łów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące wa-
runki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organiza-
cji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materia-
łów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nie-
typowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu za-
pewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

-  ogólny opis robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz 
dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do uzytkowania, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji. 

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia Jakości. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakości robót jest 
Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego 
dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleco-
nych dodatkowo przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 
Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania wła-
sne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wy-
ników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedżera Projektu lub innych osób oraz podmio-
tów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich często-
tliwość są określone w Programie Zapewnienia Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypad-
ku, gdy nie zostały one tam określone Menedżer Projektu ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli jest 
konieczny. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.  
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie póź-
niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez nie-
go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
* Polską Normą lub  
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wy-
konawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonaw-
cę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona-
ła zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokona-
ne trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynie-
rowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-
tów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Rejestracja budowy 

według Warunków Szczegółowych Kontraktu  

(4) Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w 
jednostkach wymiarowych według projektu. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wy-
liczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie do-
kładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jed-
noznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w for-
mie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Ro-
bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżynie-
ra. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Doku-
mentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja do-
kona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyję-
tych w Dokumentach Kontraktowych.  
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt przeprowa-
dzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokó-
łem. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostateczne-
go Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy 

zasadniczej. 
7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i 

przyłączy do budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym 
okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 
- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wyko-
nawstwa. 
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu 
będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.  
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawie-
nia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicz-
nej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 
5. Warunki Umowy. 

S.01.00 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 

WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
przyłącza wodociągowego dla projektu " TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
POD ADRESEM w Półwielsku Małym 37 87-337 Wąpielsk "  Projekt obejmuję budowę przyłącza 
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej,  instalacji wewnętrznych  c.o, 

Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i re-

alizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy: 

- budowy przyłącza PE Ø 40  
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Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i defi-
nicjami podanymi w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Przyłącze wodociągowe - układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkiem, słu-
żący do ciśnieniowego transportu wody do celów konsupcyjnch. 

1.4.2. Uzbrojenie przyłącza wodociągowego - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie bedące połą-
czeniami, kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, 
sterujących itp. 
1.4.3. Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalo-
wanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą m.in. kształtki , złącza, elementów uzbrojenia, itp. 
1.4.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia 
1.4.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi prze-
mieszczeniami. 
1.4.6. Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociagowy doprowadzajacy wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
1.4.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z  drogą lub auto-
stradą. 
1.4.8. Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej. 
1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody 
dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  
1.4.10. Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą 
posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

Rury przewodowe 
Zasilanie projektowanej kotłowni nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej przez teren in-

westycji. Przyłącze poprowadzić z rur PE40. Włączenie w przewód istniejący poprzez nawiertkę Dn 
225/110 a następnie redukcję systemową. Za podłączeniem zamontować zasuwę ze skrzynką uliczną. 
Wewnątrz budynku zamontować zawory odcinające, wodomierz oraz zawór antyskażeniowy. 

Składowanie materiałów 

Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwa-

rantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków 
bhp. 
Ponadto: 
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rury z tworzyw sztucznych (PE ) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 
swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna 
przekraczać: rur  PE 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie pro-
mieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Bloki oporowe 
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. 
Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji 
leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych  
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wy-
kończeniowych: 
iv) piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
v) piłę motorową łańcuchową, 
vi) koparkę podsiębierną , 
vii) spycharkę kołową lub gąsienicową , 
viii) sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
ków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Sprzęt do robót montażowych Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca powinien zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 
ix) samochód dostawczy do 0,9 t, 
x) samochód skrzyniowy do 5 t, 
xi) samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
xii) samochód beczkowóz 4 t, 
xiii) beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
xiv) przyczepę dłużycową do 10 t, 
xv) żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
xvi) pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 
xvii) lub inny zatwierdzony przez inżyniera 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
ków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszko-
dzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy 
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemiesz-
czaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Transport bloków oporowych 
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ła-
dunku wykorzystana była nośność środka transportu. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne 
wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) mate-
riałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przyłącze wodociągowe  
Zasilanie projektowanej kotłowni nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej przez teren in-

westycji. Przyłącze poprowadzić z rur PE40. Włączenie w przewód istniejący poprzez nawiertkę Dn 
225/110 a następnie redukcję systemową. Za podłączeniem zamontować zasuwę ze skrzynką uliczną. 
Wewnątrz budynku zamontować zawory odcinające, wodomierz oraz zawór antyskażeniowy. 

Zabezpieczenia antykorozyjne. 
Wszystkie rury wodociągowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego poza przewodwmi 

stalowymi które należy zabezpieczyć, natomiast wszystkie elementy z betonu należy zabezpieczyć po-
przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na gorąco. 
 Wszystkie elementy z żeliwa posiadają zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.  
 

Płukanie przewodu i dezynfekcja. 
Rurociągi z PE przed oddaniem do użytku podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy 

szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Całość de-
zynfekcji przy użyciu roztworu chloraminy szczegółowo wg. „Instrukcji projektowania ... cz.2”. 
 

Próba szczelności przyłącza wodociągowego. 
 Przed zasypaniem rurociągu (przy otwartym wykopie) należy go poddać próbie ciśnieniowej. Pró-
bę tą wykonać wg PN-97/B-10725 i WT-5/94. 
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 Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na 
złączach nie mogą się pojawiać  przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania się rosy. 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże In-
żynierowi. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosfe-
rycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przyle-
gający teren; 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu; 

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w terenie utwardzonym, Wykonawca dokona roz-

biórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inży-
nierem. Po zakończeniu prac wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego. 
W rejonie budynków oraz istniejącego uzbrojenia wykopy należy wykonywać ręcznie.  
Wykopy należy wykonać jako zabezpieczone szalunkiem skrzyniowym. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub im-
pregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopów, odległości od istniejącego uzbrojenia i budynków oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inży-
niera. 
Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowa-
nia w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić koł-
kami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowa-
dzić w miarę jego głębienia. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewo-
dów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 

Podsypka, obsypka, nadsypka 
Rurociągi układać w obsypce piaskowej – podsypka 10cm, nadsypka 10cm. 
Obsypkę zagęszczać warstwami max 20cm, ubijakami ręcznymi do wysokości 0,5m ponad wierzch ruro-
ciągu, a powyżej ubijakami mechanicznymi. Pożądany wskaźnik Proctora 0,97. 

Roboty montażowe 
5.1.1. Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających pod-
łoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu prze-
wodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów. 
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Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powin-
na być zgodna z dokumentacją. 

5.1.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości 
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód po-
winien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Rury uszkodzone nie mogą być użyte do budo-
wy. Po ułożeniu i zagęszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny być zasypane do wysokości 
0,5m ponad rurę, a następnie winna być przeprowadzona próba szczelności. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury 
i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy 
kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno 
być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy koń-
cówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku. 

5.1.3. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypkę prowadzić gruntem rodzimym zgodnie z  PN-B- 10736 i PN-81/ B- 10725. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie. Po ułożeniu rurociągu i podbiciu – zagęszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomo-
cą ubijaków drewnianych, należy zasypać go warstwą ochronną strefy niebezpiecznej o grubości 0,5 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.Materiał zasypu bez grud i kamieni po-
winien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Zagęszczenie to zabezpiecza ru-
rociąg przed deformacjami wskutek występujących naprężeń od ciśnienia wewnętrznego wody i obciążeń 
zewnętrznych. Do czasu przeprowadzenia prób hydraulicznych złącza rur powinny być odkryte. 
Zasypkę powyżej strefy niebezpiecznej prowadzić warstwami grubości do 0,2m. i również zagęszczać. 
Dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne przy użyciu ubijaków mechanicznych. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,97m. Zasypkę prowadzić tak by ułożenie naturalne poszczegól-
nych warstw gruntu było, w miarę możliwości zachowane.  

5.1.4. Próby hydrauliczne 
Po zakończeniu robót montażowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody  
należy poddać próbie w otwartym wykopie. 
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu  powinny 
być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powi-
nien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie 
powinny być instalowane przed przeprowadzeniem próby szczelności armatura z wyjątkiem zasuw, które 
w czasie badania powinny być całkowite otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich cał-
kowitą szczelność. 
Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować 
zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa. Próbę hydrauliczną wykonać wg PN-B –10725. 
Ponadto przy prowadzeniu prób należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji producenta rur. 
W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwier-
dzenia przecieków na złączach należy wyciąć wadliwe złącze i wykonać je ponownie używając nowych 
kształtek. Przy złączach kołnierzowych należy dokręcić złącza, a gdy to nie pomaga wymienić wadliwie 
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wykonany element złącza. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę przeprowadzić ponownie. Po 
wykonaniu czynności związanych z próbą i stwierdzeniu, że ciśnienie próbne przez 0,5 godziny nie spada 
próbę uważa się za zakończoną.  

5.1.5. Płukanie i dezynfekcja 
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, używając do 
tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody winna być tak dobrana, aby mogła wypłukać 
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód należy uznać za dostatecznie wypłukany 
jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. 
Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym wa-
runkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór 
środka dezynfekującego (woda chlorowa powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stężenia 50mg 
Cl2/dm3 przy powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu środka dezynfekują-
cego z wodą pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezyn-
fekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą.  

5.1.6. Oznakowanie uzbrojenia 
Po zakończeniu robót montażowych i zasypce przewodów, zasuwę  należy oznakować wg PN-86/B- 
09700. Tablicę o wymiarach 0,20*0,14m. należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na wpływy 
atmosferyczne i na uderzenia. Treść tablicy koloru niebieskiego na białym tle powinna informować o po-
łożeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzoną w metrach. Tablicę umieścić na  słupku betonowych, na 
ścianie budynku. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

xviii) zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
xix) określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
xx) określenie stanu terenu, 
xxi) ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
xxii) ustalenie metod wykonywania wykopów, 
xxiii) ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z czę-
stotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

xxiv) sprawdzanie zgodności wykonania z dokumentacja projektową 
xxv) sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
xxvi) sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
xxvii) zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
xxviii) badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
xxix) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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xxx) badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgot-
ności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

xxxi) badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podsypki, obsypki i za-
sypki z piasku 

xxxii) badanie ewentualnego drenażu, 
xxxiii) badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w od-

powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentu-
alnie innymi umownymi warunkami, 

xxxiv) badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich za-
bezpieczenia, 

xxxv) badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
xxxvi) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
xxxvii) badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
xxxviii) badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
xxxix) badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem tere-

nu 
xl) badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
xli) badanie szczelności całego przewodu, 
xlii) badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
xliii) badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszcze-

nia poszczególnych jego warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
xliv) odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-

winno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
xlv) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
xlvi) odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
xlvii) dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od usta-

lonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych 10 cm,  

xlviii) różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

xlix) dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powin-
ny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

l) dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i  nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciw-
nego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

li) stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powi-
nien wynosić mniej niż 0,97. 

 

7. Obmiar Robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

1. dla robót ziemnych, obudowy wykopu, bloki oporowe     m3 

2. dla umocnienia wykopów         m2 

3. dla ułożenia wodociągu        m 
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4. dla zasuw wodociagowych, hydrantów ppoż., komór zasuw, studni wodomierzowej, dezynfekcja
          kpl lub szt. 

 

8. Odbiór Robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

lii) roboty przygotowawcze, 
liii) roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
liv) ewentualne odwodnienie wykopów 
lv) przygotowanie podłoża, 
lvi) roboty montażowe wykonania rurociągów, 
lvii) wykonanie izolacji, 
lviii) próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i popra-
wek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z 
tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uza-
sadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST S 00.00 „Wymaga-
nia ogólne”. 

8.3. Odbiór końcowy  
Odbiorowi końcowemu podlega: 

lix) sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych, pro-
tokółów płukania, próby i dezynfekcji), 

lx) sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, aktualność wprowadzonych zmian 
lxi) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania wszystkich prac 
lxii) badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach 
lxiii) badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszyst-
kie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postę-
powanie. 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatności za wykonaną i odebraną kanalizację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
wykonanych Robót. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Ponadto: 
*dla rurociągów i kształtek wodociągowych 

- ułożenie rurociągów i kształtek wraz z wykonaniem połączeń, uszczelnień 
- przygotowanie podłoża 
- płukania, badania jakości wody 
- zastosowanie wszystkich zaleceń montażowych producenta 

*dla zasuw 
- zasuwy wraz z połączeniami i niezbędnymi materiałami połączeniowymi, uszczelniającymi, 
- obudowa zasuw, wybrukowanie wokół skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa 
- spasowanie z drogą 
- oznakowanie na słupku, na ścianie 

*dla hydrantów 
- montaż hydrantu nadziemnego, płyta betonowa wokół hydrantu, podsypka piaskowa 
- oznakowanie 
- przygotowanie podłoża 
- oznakowanie – na słupku, na ścianie budynku 

*dla robót ziemnych 
- wykop wraz z rozebraniem istniejących płyt, ewentualne odwodnienie wykopu, przesunięcie ziemi na 

odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera,  
- zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem warstwami, odwóz i zutylizowanie nadmiaru ziemi 
- umocnienie ścian wykopów wraz z późniejszym rozebraniem umocnienia 
- obudowa zasypowa – podsypka, obsypka, zasypka rurociągu, wraz z zagęszczeniem,  

*dla bloków oporowych 
- wykonanie bloków oporowych, zaizolowanie. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaże-

nia. Terminologia. 
2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
3 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
4 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie. 
5 PN-B-10736, marzec 

1999 
Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

6 PN-B-10725, gru-
dzień 1997 

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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7 
PN-EN 545:2000 

Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań. 

8 PN-91/B-10703 Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych 
w ziemi – Ochrona katodowa – Wymagania i badania. 

9 PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – wymagania i badania 
10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
11 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
12 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
13 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
14 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
15 BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
16 BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
17 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 

Żwiri pospółka. 
18 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do na-

wierzchni drogowych. 
19 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
20 BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych 

metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
21 PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
22 PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy 

ogólne dotyczące łączenia spawaniem. 
23 PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja 

technologiczna spawania łukowego. 
24 PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania 

technologii spawania łukowego stali. 
25 PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie 

na podstawie uzyskanej praktyki. 
26 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne. 
27 PN-EN 25817:1997 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania po-

ziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 
28 PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego – podział i wymiary 
29 PN-90/H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego – wymagania i badania 
30 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody 

10.2. Inne dokumenty  
- Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbeto-

wych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
- Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją 

projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 
- Katalog Budownictwa 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, 

2001 r 
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- Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1, 2001 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz. II, Arkady 1988 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.28 marca 1972r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i roz-
biórkowych Dz.U. nr 13/72 poz.93 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i roz-
puszczonymi pod ciśnieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi 
przedmiotu niniejszych warunków. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 
- KB 4 - 4.11.6 (1) Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 

1979 r.) 
- KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.) 
- KB 8 - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 

(czerwiec 1989r.) 
 

S.02.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji sani-
tarnej dla projektu " TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD ADRESEM w 
Półwielsku Małym 37 
87-337 Wąpielsk" Projekt obejmuję budowę przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej,  instalacji wewnętrznych c.o 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
  Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .  
 
1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Kanalizacja grawitacyjna -  kanalizacyjna zewnętrzna służąca do bezciśnieniowego transportu 
ścieków. 

1.3.2.  Ścianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4  zagłębione 
w grunt na głeb. min. 2,5 m   
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1.3.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocz-
nych. 

1.3.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.3.5. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  1,0 m. 

1.3.6. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.3.10. System kanalizacji ciśnieniowej - hydrauliczny transport ścieków, składa się z pojedynczego 
przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci przewodów tłocznych. Urządzenie do wytwarzania ciśnienia 
zlokalizowane jest zawsze na początku przewodu tłocznego 

1.3.11. Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznej służą 
do hydraulicznego transportu ścieków składający się pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, 
urządzeń do transportu ścieków, rurociągów i armatury, układu zasilająco - sterującego 
1.3.12. Elementy studzienek i komór  
1. 3.12.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksplo-
atacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną  spocznika. 

1. 3.12.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

1. 3.12.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1. 3.12.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych  studzienek rewi-
zyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń  kanalizacyjnych. 

1. 3.12.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w  nim ścieków. 

1. 3.12.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a  ścianą komo-
ry roboczej. 

1. 3.12.7.  Osadnik - część dolna komory roboczej studzienki poniżej poziomu kanału odpływowego ze 
studzienki. 
1.3.13. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych: 
1.3.13.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.3.13.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.3.13.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.3.13.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.3.13.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wła-
zowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.3.13.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.3.13.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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1.3.13.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

1.3.13.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.3.13.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliw-
nych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków 
pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.3.13.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 

1.3.14. Odbiory i próby ciśnienia dla sieci  

1.3.14.1. Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym zakoń-
czeniem budowy przewodu, tj.: podtoża, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelności, obiektów 
budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki ułożonego od-
cinka przewodu 

1.3.14.2. Odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu w przypadku 
gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji 

1.3.14.3. Średnica obliczeniowa przewodu dn - wielkość otrzymana przez podzielenie sumy iloczynów 
długości odcinków przemodu i odpowiadających im średnic przez całkowitą długość przewodu, w me-
trach 

1.3.14.4. Próba hydrauliczna - próba szczelności w której czynnikiem jest woda 

1.3.14.5. Ciśnienie robocze Pr - ciśnienie, w megepaskalach, określone zgodnie z dokumentacją tech-
niczną jako maksymalne różnice rzędnej linii ciśnienia m najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem 
przewodu i rzędnej jego osi 

1.3.14.6. Ciśnienie próbne Pp - ciśnienie wewnętrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie 
poddanym próbie szczelności 

1.3.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STO  S-M-01.00.00.  "Wymagania ogólne"   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO S-M-01.00.00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w SST "Wymagania 
ogólne". 
 
2.2.  Rury  kanałowe 
 
Odprowadzanie ścieków nastąpi do zbiornika bezodpływowego. Lokalizacje wg planu zagospodaro-
wania. 
Na zewnątrz budynku zlokalizować zbiornik bezodpływowy (szambo) o pojemności 2m3 do którego pod-
łączony będzie odpływ ze studni schładzającej z kotłowni budynku. 
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Na kolektory kanalizacyjne stosować rury kanalizacyjne z PVC. Przewody należy układać na podłożu z 
zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy należy zabezpieczyć przed zasypaniem poprzez sto-
sowanie szalunków skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z PN. 
Przewody przy wejściu do budynku prowadzić w stalowych tulejach ochronnych. 
 

2. 3. Przewody kanalizacyjne 
 
 

Na kolektory kanalizacyjne stosować przewody kanalizacyjne z PVC SN8. Przewody należy układać na 
podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm oraz obsybki. Wykopy należy zabezpieczyć przed 
zasypaniem poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z 
PN o nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntów kategorii III. 
 

2. 4.   Składowanie materiałów 
2. 4. 1.  Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwo-
wo, w oryginalnych opakowaniach. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opa-
dowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur  należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2. 4. 2. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób  zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami  kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3. 1.  Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  S-M-00.00.00 "Wymagania  ogólne". 

3. 2.  Sprzęt  do  wykonania  kanalizacji  sanitarnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien  wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu lub równożędny: 

  - koparki gąsienicowe o poj. łyżki 0,25 m³, 
  - koparki na podwoziukołowym o poj. łyżki 0,25 m³, 
  - koparki gąsienicowe o poj. łyżki 0,60 m³, 
  - spycharka gąsienicowa 55KW/75KM, 
  - przyczepa dłużycowa do 4,5 T, 
  - przyczepa dłuzycowa do 10 T, 

     - wyciąg do urobku ziemii spycharek napędem elektrycznym - 0,18 T, 
  - samochód dostawczy do 0,9 T, 
  - samochód skrzyniowy od 5 do 10 T, 
  - samochód skrzyniowy do 5 T, 
  - sprzętu do zagęszczania gruntu, 
  - żuraw samochodowy do 4 T i do 10 T, 

     - agregat pompowo - próżniowy do odwodnień oraz zestawy igłofiltrowe, 
     - pompy do odwodnień powierzchniowych 
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- lub inny zatwierdzony przez inżyniera 

4. TRANSPORT 

4. 1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST S-M-01.00.00   "Wymagania ogólne". 

4. 2. Transport  rur  kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z  wyjątkiem rur beto-
nowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m,  które należy przewozić w po-
zycji pionowej i tylko w jednej warstwie, 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed  przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie  ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian  środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych,  zaś poszczególne war-
stwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem  wyściółkowym o  grubości war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3.  Transport  mieszanki  betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.4.  Transport  kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4. 5. Transport  cementu  i  jego  przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z  BN-88/673 1-08 [ 16]. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5. 1. Ogólne  zasady wykonania  robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST S-M-01.00.00 ,,Wymagania  ogólne" . 

5. 2. Roboty  przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

· ustalić miejsce placu budowy, 
· ustalić miejsce składania humusu, materiału z rozbiurki oraz urobku 
· ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
· ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
· ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadawą, 
· dokonać wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 

kołków krawędziowych trasy rurociągów 
· zabezpieczyć teren wykopów zgodnie z projektem organizacji ruchu, 
· w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne prze-
każe Inżynierowi. 
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5. 3. Prace geodezyjne. 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmują 
między innymi: 
a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci, 
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych kolektora takich 

jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp., 
c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wyso-

kościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej 
obowiązującej na tym terenie, 

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiada-
nia itp., 

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentaryzacyj-
nych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych bu-
dowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie 
się ona niedostępna. 

5. 4. Roboty  ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wykopy należy wykonać jako wykopy za-
bezpieczone przez skarpowanie lub szalunkiem skrzyniowym. Metody wykonania robót - wykopu (ręcz-
nie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do  których dodaje się obu-
stronnie 0,4 m  jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i  uszczelnienie styków. Deskowanie ścian na-
leży prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o  0,20 m. Zdję-
cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane  bezpośrednio przed ułożeniem prze-
wodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynie-
rem. 
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić lokalizację uzbroje-
nia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie pod-
ziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia 
na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru in-
westorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót. 

 
Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, 

wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 
 
Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być 
składowany na odkład. Wejścte po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiagnięcia głe-
bokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekacającej 20 m. 
Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, war-
stwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,9 – 1,00 
szczególnie pod jezdniami utwardzonymi, drogami i w ich pobliżu oraz do uzyskania wskaźnika zagęsz-
czenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieużytkowym. 
Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   przestrzeganie  prze-
pisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez  stosowanie deskowania zgod-
nie   z  BN-83/8836 - 02 .Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami technicznymi  wykonania  i odbioru  
robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami  projektowania  i  montażu  rur z   PVC . 
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5. 5. Przygotowanie  podłoża 
Zaprojektowane kanały należy posadowić bezpośrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym przy 
nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w 
poziomie kanałów gruntów kamienistych lub gliny zwałowej pod projektowane kanały należy wykonać 
podsypkę żwirowo – piaszczystą o gr. 0,10m. 
Ewentualne przewarstwienia z gruntów organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia 
przewodu należy wymienić na grunt piaszczysto – żwirowy. Takim samym gruntem należy zasypać rury 
do wys. 0,10 m ponad wierzch z jednoczesnym zagęszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.  
Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur, warunkuje 
uzyskanie właściwej wytrzymałości.  
W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o gr. 0,20 m zagęsz-
czone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkości 
ziaren do 20 mm. 

5. 6. Obsypka rurociągów 
Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków obciążenia: 
- pod drogami: 

• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP* 
- poza drogami: 

• dla przewodów o przykryciu do 4m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZMP (wg  
zmodyfikowanej metody Proctora) 

• mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na wymagania odnośnie kon-
strukcji drogi. 

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm. Wysokość obsypki nad wierzchoł-
kiem rury (po zagęszczeniu) po winna wynosić 10cm 
Dla montażu przewodów wod.-kan. przewidziano wymianę gruntu w 100 % na grunt piaszczysty   o 
strukturze zagęszczającej się. Grunt po wykopach przygotować pod konstrukcję nawierzchni zgodnie z 
wymaganiami branży drogowej. Zagęszczenie gruntu zgodnie z dokumentacją branży drogowej. Całość 
terenu po wykonaniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego. 

5. 7. Roboty  montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu po-
winny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %o, 
- dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 %o (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %o). 
- największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu  
- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 

m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi 
konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5. 7. 1. Rury kanałowe 
Rury kanałowe układa się zgodnie z normą PN-EN 1610:2001 i instrukcją producenta. 
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być posadowione na podsypce i obsypce zagęszczonej do 95% MP. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami – uszczel-
kami gumowymi. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w 
granicach od 45 do 90°. 
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Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż + 8oC. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożone-
go kanału przed zamuleniem. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robot  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 

6. 2.  Kontrola, pomiary i badania 
6. 2. 1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wszystkich używanych mate-
riałów, do betonu i zapraw i ustalić recepturę. 
6. 2. 2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z czę-
stotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową tras i rzędnych posadowienia urządzeń 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 6. 2. 3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż + 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż  0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  + 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi  ułożonego kolektora  od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  + 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno  przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%  projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100  m powinien 
być zgodny z pkt 5. 5. 9, 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  do + 5 mm. 
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7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka  obmiarowa 
 Jednostką obmiarową  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inżyniera, je-
żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i popra-

wek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne" . 

9.2. Cena  jednostki  obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów,  
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- wykonanie sączków , 
- wykonanie wylotu kolektora, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, wpustów deszczowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1.  Normy 
1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
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2. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
3. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-12037 - Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
6. PN-B-12751- Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
7. DIS8772 – rury grawitacyjne z PE 
8. DIS8773 – rury grawitacyjne z PP 
9. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
10. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11. PN-H-7405 1-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
12. PN-H-74051-01 - Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
13. PN-H-7405 1 -02 - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
14. PN-H-74080-01 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych, Wymagania  i badania 
15. PN-H-74080-04 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
16. PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
17. PN-H-74101 - Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
18. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
19. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny 
20. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe  "Wipro" 
21. BN-86/8971-06,02 - Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
22. BN-86/8971-08  - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe, 
23. PN-EN 1401-01:1999 
24. PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i próby odbiorowe 
25. PN-B-062050 - Beton zwykły 
26. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
27. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
28. PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
29. PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
30. KPED 

10. 2.  Inne dokumenty 
31. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
32. Katalog budownictwa 
  KB4-4.12.1.(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
  KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
  KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
  KB4-4.12.1.(11)  Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
  KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
  KB1-22.2.6.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
33. "Katalog powtarzalnych elementów drogowych". "Transprojekt" - Warszawa,  1979-1982 r. 
34. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum 

Techniki Komunalnej, 1978 r. 
35. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,  wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone 
do stosowania przez Zespół Doradczy ds.  procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpień 1984 r 

36. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE produkcji PipeLife 
37. System kanalizacji grawitacyjnej i drenażu z rur PE/PP – PipeLife 
38. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych – Lars-Eric Janson, Jan 

Molin 
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S 04.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji c.o. dla projektu 
" TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD ADRESEM w Półwielsku Ma-
łym 37 87-337 Wąpielsk" Projekt obejmuję budowę przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej,  instalacji we-
wnętrznych c.o 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego. 
W zakres robót wchodzą: 

- ułożenie rurociągów  
- zamocowanie grzejników w pomieszczeniach, 
- montaż armatury, 
- próby szczelności instalacji  
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- płukanie instalacji, 
- przygotowanie instalacji do malowania, 
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- wykonanie izolacji termicznych, 
- regulacja instalacji 

PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami poda-
nymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1.  Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej zarówno w 

instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatów wentylacyjno grzewczych, 
3.2.  Grzejnik – urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o., 
3.3.  Zawór grzejnikowy termostatyczny- zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą termostatycz-

ną, montowany na gałązce zasilającej grzejnika, 
3.4.  Zawór grzejnikowy powrotny- zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej grzejnika, 
3.5.  Zawór regulacji ręcznej- zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy użyciu pokrętła oraz 

posiadający króćce spustowo- pomiarowe. Średnica tych zaworów jest przyjmowana o jedną dy-
mensję mniej niż średnica rury, na których są zamontowane. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 MATERIAŁY 
3.6. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą 
posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

 MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
3.7.  Rury i elementy połączeniowe 
 
Dla potrzeb zasilania budynku w c.o. zaprojektowano kocioł stałopalny o mocy 75kW typu MAXI BIO o 

parametrach podanych w załączniku z karty katalogowej producenta dołączonej do projektu. Jest to 
kocioł wodny, niskotemperaturowy opalany biomasą - peletem. Proces spalania, montaż, uruchomie-
nie  należy prowadzić zgodnie z DTR urządzenia. Kocioł będzie pracował na układzie otwartym z 
zabezpieczeniem  otwartym naczyniem zbiorczym pod stropem kotłowni. Instalacja c.o. będzie zasi-
lana pośrednio przez płytowy wymiennik ciepła i pracować będzie na układzie zamkniętym.  

Parametry grzewcze instalacji: 
-kocioł:  80/65 ºC 
-instalacja c.o.: 70/55 ºC 
Wymiennik c.w.u., naczynie, kocioł, itd. muszą posiadać decyzję dopuszczenia do obrotu wydaną przez 

UDT.  
Pompy obiegowe należy montować przy posadzce tak aby zapewnić możliwe wysokie ciśnienie statyczne 

w instalacji układu otwartego. 

Opis ogólny: 
Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego budynku wynosi ok. 50 

kW. 
Instalacja będzie zasilana z kotła stałopalnego opalanego biomasą zamontowanego w kotłowni w sąsied-

nim budynku. 
Ciepło do budynku będzie oddawane poprzez grzejniki. 

Obieg grzejnikowy: 
Instalacja będzie pracowała w układzie zamknietym. Zabezpieczeniem ciśnieniowym instalacji będzie 

naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa zamontowane w kotłowni. Czynnikiem grzewczym 
będzie woda o parametrach 70/55oC. 

W pomieszczeniach zamontowane będą grzejniki stalowe, płytowe w wykonaniu podwójnym i pojedync-
zym oraz grzejniki aluminiowe, członowe.  

Rurociągi: 
Główne ciągi będą prowadzone z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie i miedzianych łąc-

zonych przez lutowanie. Prowadzenie pod stropem parteru. 
Piony oraz gałązki rozdzielcze do grzejników należy prowadzić z rur miedzianych łączonych przez luto-

wanie miękkie. Montaż w bruzdach ściennych. Po wykonaniu prac należy odtworzyć ściany do stany 
z przed realizacji.  

 
3.8.  Armatura w instalacji c.o. 
W skład systemu wchodzą: 

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100oC 

- Pompa  

- filtry siatkowe o gęstości min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=100oC 

- zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100oC 
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- manometry i termometry  muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu  typu wydaną przez Główny Urząd 
Miar 

- Wszystkie urządzenia, armatura i materiały  muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze. 

 
Instalację c.o. należy wyposażyć w armaturę odcinającą, regulacyjną, odpowietrzającą i spustową. 

 
3.9.    Izolacja cieplna  

Wszystkie przewody wody grzewczej należy zaizolować. 
Izolację głównych rurociągów w kotłowni przewidziano izolacjami Thermaflex PUR firmy Ther-
maflex. 
Do izolacji przewodów podposadzkowych i podtynkowych przewidziano izolację otulinami Ther-
maflex FR. 
Dodatkowo na izolacji w kotłowni umieścić strzałki zgodnie z kierunkami przepływu wg PN-
84/B01400. 
Dopuszcza się wykonanie izolacji termicznej w sposób inny niż podano pod warunkiem zachowania 
zgodności z  PN-B-02421:2000 

Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, de-
klaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniece-
nia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu 
budowy. 

     SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
3.10.      Rury przewodowe i tuleje ochronne 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp.  
Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 
swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
czać 30C. 
b) Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniżej 30 mm tylko 
w wiązkach. 
Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 
Końce rur zabezpieczać kapturkami. 
Nie dopuszczać do zrzucania rur. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 
Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) po-
winny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożno-
ści 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi 
są rozpuszczalniki i kleje. 
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3.11.     Armatura i urządzenia 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosfe-
rycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

 SPRZĘT 
 
3.12.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
3.13.  Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażo-
wy: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
- Spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 
- Butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 
- Giętarka do rur 
- Gwintownica do rur 
- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 
- Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 
- Pompa do prób 
- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i -dostosowane do technologii i wa-
runków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie. 

TRANSPORT 
 
3.14.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.15.  Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy zachować  przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0C i niższej. 
3.16.  Transport urządzeń, armatury 
Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

WYKONANIE ROBÓT 
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3.17.  Uwagi ogólne 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Menadżerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji 
centralnego ogrzewania.  
 
3.18.  Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

12. wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
13. zamontowanie wsporników pod grzejniki 
14. wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 
15. wykonanie bruzd 
16. przycięcie rur i oczyszczenie. 
17.  

 
3.19.  Roboty montażowe instalacji c.o 
Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumen-
tacją techniczną. 
Rury należy łączyć na styk przez spawanie. 
Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniższych punktach zamontować korki spustowe, 
a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociągi należy monto-
wać na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpór wg zaleceń producenta rur. 
Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ramie-
nia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Gałązki do grzejni-
ków układać ze spadkiem nie mniejszym niż 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gałązkami łączyć od ścia-
ny za pomocą podejścia rurką niklowaną oraz zaworem kątowym odcinającym, zespolonym. Grzejniki 
należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od ściany 5 cm, od pod-
łogi 7 cm. Grzejniki należy ustawić na wspornikach oraz przymocować do ściany uchwytami. 
 
3.20.  Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur 
Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na nie-
wielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie 
lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wy-
kończonej podłogi. 
Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. 
Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji 
betonowej. Powinny one mieć minimalne wymiary i być naniesione na budowlane rysunki wykonawcze 
aby można je uwzględnić w szczegółowym planie zbrojenia..  
Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając nie-kurczliwej zapra-
wy, o składzie według zaleceń producenta. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności każ-
dego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść.  

Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową, należy użyć 
ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią instytucję 
do tego upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom międzynarodowym. 
Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe. 

 
3.21.  Zabezpieczenie przed korozją 
Wszystkie rury stalowe należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą farby 
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A.  
Czarne rury stalowe powinny zostać pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby 
szczelności, a przed położeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką 
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stalową dla usunięcia brudu, rdzy i smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz jed-
ną warstwę nawierzchniową, stosownie do wskazówek producenta. 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.22. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.23.  Kontrola jakości wykonania instalacji 
Kontrolę wykonuje się przez: 

· sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
· sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
· sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
· sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez sprawdze-
nie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykona-
nia spoin. 
· kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 
· sprawdzenie szczelności instalacji 
· sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 
· sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
· sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych 
· sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 
cieplnych 
· przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 
urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicz-
nym, 
· przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

 
3.24.  Próby szczelności i regulacji instalacji 
Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji zasilania 
centrali wentylacyjnej oraz dla węzła. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze 
powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 

Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu węzła cieplnego. Wyniki prób 
hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 1 godziny) nie 
stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej c.o. wynosi co 
najmniej 9 bar. Ciśnienie próbne dla instalacji zasilania nagrzewnic  wynosi 9 bar. Ciśnienie próbne. W 
razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, zabrania się ich napra-
wy przez nadspawywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać 
na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać 
wodą.. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic należy spisać protokół 
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędko-
ścią 1,5 m/s z trzykrotną zmianą wody. Przeprowadzić regulację całego zładu. 

   OBMIAR ROBÓT 
 
3.25.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.26.  Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 
- rurociągi           m 
- armatura          szt 
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- urządzenia          kpl 
- izolacja          m2 
 

  ODBIÓR ROBÓT 
3.27.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
3.28. Odbiór instalacji wewnętrznej  
Odbiory częściowe 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 
zapis w dzienniku budowy.  
Odbiorowi częściowemu podlegają : 

1. wytyczenie trasy instalacji 
2. układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 
3. próby szczelności 
4. zabezpieczenie antykorozyjne 
5. próby rozruchowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0C.  
Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. 
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać od-
rębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych naczyniach wzbiorczych i 
zaworach bezpieczeństwa.  
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 
Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 
 
Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnie-
niu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpo-
wiednimi normami przedmiotowymi. 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

6. sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 
7. sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 
8. sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
9. sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 
10. sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 
11. sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego ( polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 
12. badanie szczelności całości instalacji 
13. badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania.. 
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Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na sto-
pień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
3.29. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.30. Cena jednostki obmiarowej 
Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
wykonanych Robót. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przekucia i przewierty przez przegrody 
- ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji 
- mocowanie przewodów 
- dodatek za prace na wysokości  
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- wykonanie prób, 
- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 
Ponadto: 
 * dla rurociągów stalowych cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i płyty 
stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- spawanie 
- zabezpieczenia antykorozyjne,  
- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 
- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla rurociągów PE-X cena jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i płyty 

stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 
- rurę osłonową Peszel  
- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 
- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla grzejników i innych urządzeń cena jednostkowa obejmuje: 
- rury przyłączne  
- dla grzejników VK – garnitur przyłączeniowo-odcinający 

* dla rurociągów ciepła technologicznego cena jednostkowa obejmuje: 
- dodatkowo napełnienie 40% roztworem glikolu – wraz z całym niezbędnym do tego celu osprzę-

tem 
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- zakup i dostawę roztworu 40%glikolu  
Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami przyłączeniowymi, 
uszczelnieniami 
Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, uszczelnieniami, 
połączeniami 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa, 
2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
4. PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wy-

magania i badania przy odbiorze. Heating and  
6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 
7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Za-

sady obliczania.  
8. PN-B-02423, styczeń 1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.  
9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. Wa-

ter in heating systems 

Przepisy prawne 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 

Literatura 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, PKTSGGiK, 1994 r. 
- Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje  
- Wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r. 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, ARKADY 

1988 r. 
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r. 
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- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Praca zbiorowa  

ISBN: 83-902450-4-3. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyza-
cji. Wydanie II,  
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