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1. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji; 

- geodezyjna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000; 

- pomiary uzupełniające w terenie; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. Poz.290); 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2015r. Poz.460) o drogach 

publicznych; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r Poz.124); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012r. Poz.462 z późniejszymi zmianami); 
 

 

 

2.  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy z 

przebudową drogi gminnej nr 120111C Długie II – Kozłówiec – Długie II na odc. 

od km 0+000 do km 2+602 wraz z przebudową skrzyżowań. 

 

3.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Obecnie droga posiada nawierzchnię tłuczniową oraz żwirową. Pozostała 

część pasa drogowego zarośnięta jest roślinnością niską. W pasie drogowym – przy 
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granicy działek – rosną drzewa. Istniejąca nawierzchnia znajduje się w złym stanie 

technicznym, liczne wyboje i nierówności. 

Jest to droga lokalna, kategoria ruchu KR 1. 

 

4.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
Zaprojektowano rozbudowę z przebudową drogi gminnej na odcinku 2602 

m. Początek kilometrarza (km 0+000) założono na przecięciu osi drogi gminnej z 

krawędzią drogi powiatowej  nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki, koniec 

kilometrarza na przecięciu osi drogi gminnej z krawędzią drogi powiatowej  nr 

2218C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin. 

Zaprojektowano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego. Szerokość 

jezdni: 4,5m z mijankami. Szerokość jezdni na długości mijanki: 5,5m. Skosy 

najazdowe: 1:5. Zaprojektowano poszerzeni jezdni na łukach poziomych do 5,5m 

oraz zwiększenie szerokości jezdni pomiędzy łukami W5 i W6. 

Lokalizacja mijanek: 

- od km 0+339,0 do km 0+364,0 – strona lewa, 

- od km 1+230,0 do km 1+255,0 – strona prawa, 

- od km 2+175,0 do km 2+200,0 – strona lewa. 

Trasę drogi składa się z odcinków prostych połączonych łukami 

poziomymi (w przypadku dużego kąta zwrotu trasy) poprzedzonych prostymi 

przejściowymi o długości 30,0m. 

Niweletę drogi wyniesiono ponad niweletę istniejącą o grubość konstrukcji 

jezdni (po uprzednim wyprofilowaniu i nadaniu spadków poprzecznych). 

Na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi zastosowano wyokrąglenie 

krawędzi jezdni łukami o promieniach 6,0 i 8,0 m. Zaprojektowano przepusty z rur 

betonowych o średnicy 60 cm na ławie żwirowej grub.20 cm wraz ze ściankami. 

Z uwagi na planowaną budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2218C 

w obszarze wlotu drogi gminnej zaprojektowano przejście dla pieszych wraz z 

prowadzącym do niego chodnikiem. Chodnik przy krawędzi jezdni, szerokości 2,0 

m. 

Zaprojektowano pobocza gruntowe szer. 0,75m umocnione kruszywem 

łamanym. Pochylenie poprzeczne poboczy przy przekroju daszkowym jezdni 

wynosi 8%, przy pochyleniu jednostronnym- pochylenie pobocza zgodne z 

pochyleniem jezdni oraz  3% większe niż pochylenie jezdni po stronie przeciwnej. 

Zjazdy do posesji zaprojektowano z betonu asfaltowego. Zjazdy na pola o 

nawierzchni z kruszywa łamanego. 

 

5. Powierzchnia zabudowy 
 

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej z mijankami:  12 506,41 m2, 

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 368,00 m2, 

Zjazdy o nawierzchni tłuczniowej: 156,0 m2. 

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej: 45,00 m2. 
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6. Ochrona środowiska 
 

Materiały projektowane do rozbudowy z przebudową nie wykazują cech 

negatywnego oddziaływania na otoczenie. Wszystkie użyte materiały powinny 

posiadać odpowiednie atesty i deklaracje zgodności. 

 Wykonawca w trakcie robót budowlanych musi stosować przepisy i 

normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego zarówno na terenie budowy jak i 

w jej najbliższym otoczeniu. 

Zadarniony humus projektowany do usunięcia , jako materiał nie nadający 

się do ponownego użycia powinien zostać potraktowany jako odpad i wywieziony 

w miejsce do tego przystosowane – wskazane pisemnie przez Inwestora. 

Nadmiar ziemi z wykopów powinien zostać odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane pisemnie przez Inwestora.  Jeśli odkład zostanie wykonany w nie 

uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty 

przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

   Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń 

środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego 

miejscu obciążają Wykonawcę. 

 

 

7. Uzbrojenie terenu 
 

W obszarze wykonywanych robót znajdują się zinwentaryzowane 

urządzenia sieci podziemnych. Prace w ich pobliżu wykonywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności , zgodnie z  zaleceniami gestorów sieci. Nie wyklucza się 

istnienia również urządzeń niezinwentaryzowanych. W przypadku ich odkrycia w 

trakcie wykonywania robót, roboty te należy przerwać oraz powiadomić o tym 

fakcie odpowiednich gestorów sieci. 

 

 

 

Opracowanie:  

 

inż. Jacek Bednarski 

 

mgr inż. Agnieszka Kraszkiewicz 

 

 

                         

                                         Wawrowice, wrzesień 2018 r. 

 

 

 

 


