

Zamawiający:
Gmina Wąpielsk
87-337 Wąpielsk

RI. 271.1-2.2021 PŁ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak RI 271.1.2021PŁ p.n.:
„Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku”

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1

W projekcie umowy par. 11 Warunki płatności widnieje zapis, iż rozliczenie za wykonanie robót dokonane zostanie na podstawie faktury częściowej – za wykonanie robót zew. Branży sanitarnej w roku 2021 oraz końcowej-wystawionej po odbiorze końcowym.

Proponujemy zwiększenie częstotliwości wystawianych faktur częściowych raz na dwa miesiące, co pozwoli na poprawę płynności finansowej wykonawcy, a także będzie skutkować niższą ceną oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zwiększenia częstotliwości wystawiania faktur częściowych. Wykonawca wystawi wyłącznie fakturę częściową za wykonanie robót zewnętrznych branży sanitarnej oraz fakturę końcową. Powyższe wynika ze sposobu finansowania zadania przez instytucję dofinansowującą zadanie.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy kwota wskazana w planie postępowań Gminy na rok 2021 r. 360 000,00 zł dla zadania „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku” jest prawidłowa i dotyczy tego zadania czyli: „ Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku”. Jeżeli nie to prosimy o podanie kwoty prawidłowej.

Odpowiedź: Kwota wskazana w planie postępowań Gminy na rok 2021 dla zadania „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku” jest prawidłowa **i nie dotyczy zadania „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku”**. Kwota dotycząca zadania znajduje się w Planie postępowań o udzielenia zamówienia na rok 2021 poz.1.1.6

Zatwierdzono