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Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatce geodezyjnej 605/7 w
Zamowienie na: miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk wraz ze
sfinansowaniem wykonanych robdét poprzez ustuge bankowg
wykupu wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat
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Wapielsk: Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastruktura
techniczng na dziatce geodezyjnej 605/7 w miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk
wraz ze sfinansowaniem wykonanych robét poprzez ustuge bankowa wykupu
wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat

Numer ogtoszenia: 256832 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe. Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia
publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Gminy Wapielsk ,
87-337 Wapielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322.
Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.bip.wapielsk.eu I. 2) RODZA)
ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa. SEKCJA 1l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez
zamawiajgcego: Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturag
techniczng na dziatce geodezyjnej 605/7 w miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk
wraz ze sfinansowaniem wykonanych robét poprzez ustuge bankowa wykupu
wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat. 11.1.2) Rodzaj zamdéwienia:
roboty budowlane. 11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu
zamowienia: Przedmiotem zamdwienia jest budowa szkolnej hali widowiskowo -
sportowej wraz z infrastrukturg techniczna na dziatce geodezyjnej 605/7 w
miejscowosci Radziki Duze gmina Wapielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robét
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poprzez ustuge bankowa wykupu wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres
15 lat ROBOTY BUDOWLANE: Przedmiotem inwestycji jest hala widowiskowo-sportowa
o wymiarach ok. 36m x 44 m w m. Radziki Duze wraz z sieciami uzbrojenia terenu,
zagospodarowania terenu oraz zakupem i montazem wyposazenia. W ramach zadania
jest réwniez przebudowa kottowni w budynku szkoty. Hala bedzie obiektem
przyszkolnym ( przy szkole podstawowej i gimnazjum) potgczonym z istniejgcym
budynkiem szkoty parterowym tgcznikiem, pozwalajacym na przejscie miedzy
budynkami niezaleznie od czynnikéw atmosferycznych. Hala widowiskowo- sportowa
jest budynkiem niepodpiwniczonym, w czesci sali sportowej- parterowym, w czesci
zaplecza dwu-kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokatem o szerokosci ok. 36,16
m i dtugosci ok. 44,56 m; wysokosci hali ok. 11,68m . Bilans powierzchni- hala
sportowo-widowiskowa (wartosci przyblizone): - powierzchnia zabudowy - 1. 622, 39
m?2 - powierzchnia catkowita - 2.036,06 m? - powierzchnia uzytkowa - 1.869,48 m? -
kubatura - 18.208,709m? tacznik jest niskim wydtuzonym prostopadtoscianem o
nastepujgcych danych (wartosci przyblizone): -szerokos¢ - 2,56m -wysokos¢- 3,26m -
powierzchnia zabudowy - 47,36m? -powierzchnia catkowita - 47,36m? -powierzchnia
uzytkowa - 33,36m? - kubatura-143,03m3. Budynek wyposazony bedzie w nastepujace
instalacje : - centralnego ogrzewania zasilanego z kottowni umiejscowionej w budynku
szkoty podstawowej, -wodno-kanalizacyjng, -elektryczng , odgromowa i oddymiania, -
wentylacje mechaniczng z klimatyzacja. | sieci zewnetrzne: -kanalizacja sanitarna, -
kanalizacja deszczowa, -przytgcze wodociggowe, -przytacze c.o. i c.w.u.
Zagospodarowanie terenu : chodniki, dojScia piesze i dojazd do kottowni. Wyposazenie
(wraz z montazem) wg. zestawienia. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia
znajduje sie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot oraz przedmiarach robét. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie wyjasniajgce sie. W przypadku powstania nie
dajacych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym - podstawa do
ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu - jest
zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejnosci projekt wykonawczy (jesli zostat
opracowany). Przedmiar rob6t nalezy traktowa¢ pomocniczo. Zamawiajgcy dysponuje
ostatecznym pozwoleniem na budowe, ktére zostato zatgczone do niniejszego SIWZ.
UStUGA BANKOWA W ZAKRESIE WYKUPU WIERZYTELNOSCI PIENIEZNYCH. Ustuga
bankowa polega na dokonaniu wykupu wierzytelnosci (jakg bedzie wartos¢
wykonanych robét budowlanych wraz z naleznym podatkiem VAT) na nastepujacych
warunkach: 1) Wykonawca, jako Zbywca wierzytelnosci podpisze umowe o wykup
wierzytelnosci z wybranym przez siebie Bankiem (dziatajgcym na podstawie ustawy z
dnia 29.08.1997r Prawo bankowe) nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od podpisania umowy
obejmujacej okreslone w niniejszym SIWZ zamdwienie. 2) umowa o wykup
wierzytelnosci oraz wszelkie w niej zmiany wymagatyby beda formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, 3) wykupem wierzytelnosci bedg obejmowane kolejne faktury
przejsciowe za wykonane i odebrane czesci robét 4) ostateczny wykup wierzytelnosci



(wykup faktury kohcowej) bedzie dokonany przez Bank w terminie nieprzekraczajacym
30 dni od odbioru kohcowego wykonanych robét i po uzyskaniu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie, 5) sptata wykupionych przez Bank wierzytelnosci rozpocznie sie z chwilg
objecia wykupem pierwszej faktury przejsciowej Wykonawcy i bedzie trwac przez okres
15 lat (liczac od stycznia 2011 r.) - tzn. do 2026 r. 6) nalezy przewidzie¢ karencje w
sptacie rat kapitatowych. Sptata tych rat rozpocznie sie od stycznia 2012 r. Na sptate
odsetek Zamawiajgcy karencji nie przewiduje. 7) odsetki pobierane przez Bank w
okresie sptaty bedg naliczane wytacznie od niesptaconego kapitatu wg stawki
referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o statg i niezmienng marze podang w ofercie
wykonawcy, 8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wczesniejszej sptaty zobowigzania
wobec Banku bez naliczania przez Bank dodatkowych prowizji i dodatkowych optat, 9)
zmiana harmonogramu sptaty nie moze powodowa¢ naliczania jakiejkolwiek prowizji
przez Bank, 10) w przypadku udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych
Bank wykupi dodatkowe wierzytelnosci na warunkach, jakie przewidziano w niniejszym
SIWZ dla wykupu wierzytelnosci podstawowych.. 11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie
zamoéwien uzupetniajgcych: tak. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu
zamoOwien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 1.1.5) Wspdiny
Stownik Zamoéwienh (CPV): 45.21.20.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.33.22.00-5,
45.33.23.00-6, 45.21.13.50-7, 45.33.11.00-7, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0,
45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 66.11.30.00-5. 11.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty
czesciowej: nie. 1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie: 31.12.2011.
SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM I11.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1) Wysokos$¢ wadium na
catos¢ zaméwienia ustala sie w kwocie 50.000 (stownie: piecdziesiat tysiecy) ztotych 2)
Wadium w formie pienieznej nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, w Banku Spoétdzielczym Kowalewo o Radziki Duze Nr rachunku: 45
9496 0008 0056 5394 2000 0010. z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na
zabezpieczenie oferty przetargowej - Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowe]
wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce geodezyjnej 605 7 w miejscowosci Radziki
Duze gmina Wapielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robét poprzez ustuge
bankowa wykupu wierzytelnosci sptacanych przez Gmine przez okres 15 lat. 3)
Kserokopie dowodu przelewu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem nalezy dotgczy¢
do oferty. 4) Wadium moze by¢ wnoszone w formie: poreczenia bankowego,
poreczenia pienieznego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci, nalezy w formie nienaruszonego oryginatu zdeponowa¢ w kasie u
Zamawiajgcego, a kopie zatgczy¢ do oferty. 5) Z tresci gwarancji powinno wynikac
bezwarunkowe i nieodwotalne, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez
zamawiajgcego w okresie zwigzania ofertg, zobowigzanie gwaranta do wyptaty



zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy Pzp. 6) W tresci gwarancji wadialnej musza by¢ dokonane nastepujgce
stwierdzenia: a) nazwa i adres Zamawiajgcego; b) oznaczenie numeru postepowania;
c) okredlenie przedmiotu zaméwienia; d) nazwe i adres Wykonawcy. 7) Wadium musi
by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert. 8) Wniesienie wadium w
pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku
bankowym Zamawiajgcego. 9) Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium lub nie
zabezpieczy oferty akceptowalng formg wadium w wyznaczonym terminie zostanie
wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10) Dyspozycje w
zakresie zwrotu wniesionych w pienigdzu wadidéw, Zamawiajacy przekaze do banku
niezwtocznie po: a) zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego i wniesieniu
zabezpieczenia; b) nalezytego wykonania tej umowy; ¢) uniewaznieniu postepowania o
udzielenie niniejszego zamdéwienia publicznego, pod warunkiem, iz protesty zostaty
ostatecznie rozstrzygniete lub uptynat termin do ich wnoszenia. I11.2) ZALICZKI Czy
przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie 111.3) WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
TYCH WARUNKOW

I11.3.2) Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego
warunku

a) wykazg i udokumentuja ( referencje lub opinie lub listy polecajgce ) wykonanie w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadnia ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - za ten okres min. dwdch robét budowlanych
odpowiadajgcych swoim rodzajem przedmiotowi zamédwienia, przez co rozumie¢ nalezy
budowe min. dwdéch obiektédw o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 1000m?2 i
kubaturze nie mniejszej niz 10.000m3 i o wartosci zamdwienia min. 3 min zi. brutto
kazda

[11.3.3) Potencjat techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Oswiadczenie o dysponowaniu niezbednym sprzetem do wykonania zaméwienia.
l11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia Opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tego warunku

Wykaz oséb lub pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia oséb
zdolnych do wykonania zaméwienia, jezeli w wykazie wykonawca wskazat osoby,
ktorymi bedzie dysponowat i ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamaowienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia oraz uprawnieniami i zaswiadczeniami o wpisie na liste wtasciwe]
Okregowej Izby Samorzgdu Zawodowego

[11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spetniania
tego warunku

a) dla zabezpieczenia biezgcego wykonywania robét posiadajg Srodki wtasne lub
dostep do kredytu w wysokosci min. 1.000.000 z, b) osiggneli w kazdym z ostatnich 2
lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy , za ten okres -



przychody ze sprzedazy i zréwnanych z nimi na poziomie ponad 5 min zt. rocznie, c)
posiadajg ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote
nie mniejszg niz 1.000.000 zt. I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB
DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

l11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz osSwiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu, nalezy przedtozy¢: koncesje, zezwolenie lub licencje wykaz robét
budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone wykaz narzadzi, wyposazenia zaktadu i urzadzenh technicznych dostepnych
wykonawcy ustug lub robét budowlanych w celu realizacji zaméwienia wraz z
informacjg o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz oséb, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych dla wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami oSwiadczenie,
ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien
informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych Srodkéw
finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert optacong polise, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu na zdolnos$¢ finansowg innych podmiotéw, przedktada informacje banku
lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, dotyczacg podmiotu, z ktérego
zdolnosci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajaca
wysokos¢ posiadanych przez ten podmiot srodkéw finansowych lub jego zdolnos$¢
kredytowa, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo



sktadania ofert.

[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, nalezy przedtozy¢: oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, ktére beda braty udziat w realizacji
czesci zamoéwienia, przedktada takze dokumenty dotyczgce tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt I11.4.2.

l11.7) Czy ogranicza sie mozliwos¢ ubiegania sie 0 zamdwienie publiczne tylko dla
wykonawcdow, u ktérych ponad 50 % pracownikdéw stanowig osoby niepetnosprawne:
nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA IV.1.1) Tryb
udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony. 1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1)
Kryteria oceny ofert: najnizsza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja
elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje sie istotne zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz
okreslenie warunkéw zmian Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na nastepujgcych warunkach: 1) jezeli
wystagpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, a opdznienie
to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 2) jezeli
Zamawiajgcy dokonat zmiany sposobu wykonania czesci przedmiotu umowy, czego nie
mozna byto przewidzie¢, ani tez nie wynikato to z potrzeby wykonywania robét i nie
mozna byto tego przewidzie¢ przed zawarciem umowy, 3) jezeli wystgpita koniecznos¢
wykonania zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych w okolicznosciach
wymienionych przepisach prawa zamoéwien publicznych 4) jezeli wystapita koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy i moze miec to skutek, jak w pkt.3, 5) jezeli kadra kierowania
budowg wymieniona w § 10 ust. 1 umowy nie wykonuje powierzonych obowigzkéw
nalezycie lub ktérakolwiek z wymienionych oséb ztozyta rezygnacje z petnienia funkcji,
lub ktérakolwiek z wymienionych oséb nie moze wykonywa¢ funkcji z uwagi na zty stan
zdrowia, 6) jezeli zmianie ulegnie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane, 7) na
skutek sity wyzszej zajdzie koniecznos¢ zmiany terminu wykonania zamoéwienia. 1V.4)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest
dostepna specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia mozna uzyskac pod adresem: Wapielsk
20, 87-337 Wapielsk. 1V.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 09.09.2010 godzina 10:00, miejsce: w sekretariacie Urzedu
Gminy Wapielsk pokdj nr 11. IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu sktadania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie
postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw
pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z
pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym



Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci
zamoéwienia: nie

Wynik postepowania

Ogtoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Projekt, kosztorysy i przedmiar, specyfikacje techniczne
Pozwolenie na budowe

Dokumentacja geotechniczna

Odpowiedzi na pytania wykonawcéw
Odpowiedz na pytanie nr 1

Projekt Wykonania Budzetu

Odpowiedz na pytanie nr 2

Dokumenty o ktére prosit wykonawca znajdujg sie w spakowanym pliku ponizej
Czesc 1
Czes¢ 2
Czesc 3
Czes¢ 4
Czes¢ 5
Czes¢ 6
Czesc¢ 7
Czesc 8
Czesc¢ 9
Czes¢ 10
Czes¢ 11
Czesc 12

Odpowiedz na pytanie nr 3

Pyt 1) Biorgc pod uwage ponizsze zapisy, czy Zamawiajgcy zaktada karencje w sptacie
wierzytelnosci, czy zamiarem Zamawiajgcego jest rozpoczecie sptaty w miesigc po
dokonaniu wykupu.

Ponadto prosimy o doprecyzowanie od kiedy Zamawiajacy planuje rozpoczecie sptaty


/attachments/3899/download
/attachments/3882/download
/attachments/3883/download
/attachments/3884/download
/attachments/3885/download
/attachments/3886/download
/attachments/3887/download
/attachments/3888/download
/attachments/3889/download
/attachments/3890/download
/attachments/3891/download
/attachments/3892/download
/attachments/3893/download
/attachments/3894/download
/attachments/3895/download
/attachments/3896/download
/attachments/3897/download
/attachments/3898/download

odsetek czy Zamawiajgcy zaktada karencje w sptacie odsetek?

SIwWZz

3.2 pkt. 5 méwi sie o sptacie wykupionych wierzytelnosci od roku 201 1 pkt. 6 o
karencji i sptacie od 2012 pkt, 5,5 c z kolei méwi o sptacie kapitatu z faktur
przejsciowych i kohcowej, ktéra ma rozpocza¢ sie pierwszego dnia miesigca
nastepujgcego po dokonaniu wykupu,

5,5 pkt. c podobnie jak powyzej méwig o rozpoczeciu sptaty kapitatu z faktur
przejsciowych i koncowej ma rozpoczgc sie pierwszego dnia miesigca nastepujgcego
po dokonaniu wykupu,

w Umowie

& | pkt, 2 umowy pod pkt, e podobnie jak powyzej méwig o rozpoczeciu sptaty od 20 1
1 a pod pkt, f

mowi o rozpoczeciu sptaty od 2012

& 5 pkt. 9 pod pkt, 3 podobnie jak powyzej méwia o rozpoczeciu sptaty kapitatu z
faktur przejsciowych i kohcowej ma rozpoczac sie pierwszego dnia miesigca
nastepujgcego po dokonaniu wykupu.

Pyt 2) Bioragc pod uwage ponizsze zapisy, jaki okres finansowania Zamawiajacy bierze
pod uwage 15 czy 16 lat.

Ponadto prosimy o doprecyzowanie kiedy ma nastgpi¢ przekazanie placu budowy a
kiedy

rozpoczecie inwestycji?

SIWZ

5.4 pkt. pod pkt. b, zaktada rozpoczecie inwestycji juz w pazdzierniku 2010 jesli w tym
roku ma

nastgpic¢ takze nabycie wierzytelnosci to jesli przyjmie sie ze splata ma nastgpi¢ w
styczniu 2026

zgodnie z np SIWZ 3,2 pkt, 5, w tym przypadku okres finansowania wyniesie 16 lat."
pkt, 5,4 pod pkt c pod pod pkt, IV. gdzie suma wykupionych wierzytelnosci w 2010
roku nie moze przekroczy¢ 1,6 ml PLN

Umowa

& 2,1 przekazanie placu budowy w roku 2011 to stoi w sprzecznosci z powyzszymi
zapisami,

Pyt 3) Biorgc pod uwage ponizsze zapisy czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane
harmonogramu sptaty; jesli tak to czy dopuszczalne jest takze wydtuzenie okresu
sptaty jesli tak to na jakli

SIWZ

3,2 pkt, 5 méwi o dopuszczeniu w zmianie harmonogramu sptaty wykupionych
wierzytelnosci, bez

okreslenie kierunku zmiany.



w Umowie

& | pkt, 2 umowy pod pkt. i podobnie jak powyzej dopuszczenie w zmiany
harmonogramu sptaty

wykupionych wierzytelnosci, bez okreslenie kierunku zmian,

Pyt 4) Biorgc pod uwage ponizsze zapisy jesli Zamawiajacy przewiduje wykup
dodatkowych wierzytelnosci, to prosimy o doktadne podanie ich wartosci?

SIwWZ

3,2 pkt. 10 mowi sie o wykupie dodatkowych wierzytelnosci na zasadach takich jak
wynikajgce z

przetargu nie okreslono jednak gdérnej granicy

5.5 pkt, g podobnie jak powyzej wykup dodatkowych wierzytelnosci na zasadach takich
jak

wynikajgce z przetargu.

w Umowie

&1 pkt, 2 umowy pod pkt, j podobnie jak powyzej wykup dodatkowych wierzytelnosci
na zasadach

takich jak wynikajgce z przetargu.

& 5 pkt. 9 pod pkt. 7 podobnie jak powyzej wykup dodatkowych wierzytelnosci na
zasadach takich jak wynikajgce z przetargu.

Pyt 5) Biorgc pod uwage ponizsze zapisy, Zamawiajgcy planuje sptaca¢ réwng czy nie
rowng miesieczng rate (catkowitg w rozumieniu kapitat plus odsetki) ?

SIwWZ

5.5 pkt, pod pkt d méwi ze sptata przez wykonawce ma nastepowac w réwnych ratach
kapitatowych,

5.5 pkt. pod pkt e méwi ze sptata bedzie w oparciu o zmiany WIBOR | M,

Umowa

& 5,9 pkt pod pkt 4 podobnie jak powyzej sptata wierzytelnosci bedzie w réwnych
ratach kapitatowych,

& 5.9 pkt. pod pkt 5 podobnie jak powyzej méwi ze sptata wierzytelnosci bedzie w
oparciu o zmiany W1BOR | M,

Pyt 6) Bioragc pod uwag? zapisy paragrafu 8 czy Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje aby
wykonawca ztozyt do wykupu fakture w sytuacji, gdy nie jest jeszcze rozliczony za
wykonane prace / podwykonawca? Jesli nie to prosimy o podanie mechanizmu
wyeliminowania takiego zjawiska.

Pyt 7) Czy Zamawiajgcy oczekuje od Banku kontrolowania Wykonawcy w zakresie
dostarczanych do wykupu faktur zgodnie z zapisami SIWZ.

pkt, 5,4 pod pkt c pod pod pkt* |, Il i IV. Gdzie Bank powinien nie przyjmowac wiecej niz
jedna fakture na 3 miesigce, suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci catego zadania, oraz suma wykupionych wierzytelnosci w 2010 roku nie moze
przekroczy¢ 1,6 ml PLN



Pyt 8) Biorgc pod uwage ponizsze zapisy dotyczace sptaty kapitatu, odsetek oraz
aktualizacji stawki stopy procentowej,

Zamawiajgcy jest proszony o wyjasnienie, czy dopuszcza sie takg sytuacje gdzie
aktualizacja stopy procentowej bedzie nastepowac¢ w dniu poprzedzajagcym 25 dzien
miesigca?

Odnosnie powyzszego, kazdy Bank startujgcy w przetargu wraz z Wykonawcg ma
wtasny

system ksiegowy, niektére zapisy SIWZ uniemozliwiajg startowanie Bankom ktdére
przyktadowo

nie mogqg pobierac stawki procentowej na kilka dni przed data aktualizacji co z kolei
ogranicza

konkurencje.

Ponadto Zamawiajacy jest proszony o wskazanie z jakiego dnia ma obowigzywad
stawka przy

dokonywaniu wykupu pierwszej faktury?

SIWZ

S.5 pkt. pod pkt d i e sptat? kapitatu i odsetek ustawiono na 25 dzien kazdego miesigca
Umowa

& 5,9 pkt. pod pkt 4 i 5 podobnie jak powyzej sptate kapitatu i odsetek ustawiono na 25
dzien

kazdego miesigca

SIwWZ

5,5 pkt, pod pkt j méwi ze aktualizacja ma nastgpi¢ 20 dmg danego miesigca

Odpowiedzi

Ad. 1

Zgodnie z punktem 3.2.5), 3.2.7) SIWZ Zamawiajgcy nie przewiduje karencji w sptacie
odsetek. Sptata odsetek rozpocznie sie od miesigca nastepujgcego po miesigcu w
ktéorym Bank dokona wykupu pierwszej faktury wykonawcy.

Zgodnie z punktem 3.2.6) SIWZ sptata rat kapitatowych rozpocznie sie zas od stycznia
2012 .

Rozpoczecie sptaty kazdej kolejnej faktury przejsciowej i faktury ostatecznego
rozliczenia (zgodne z punktem 5.5. ¢ SIWZ) nastepowac bedzie od dnia pierwszego
nastepnego miesigca po wykupie wierzytelnosci przez Bank, z uwzglednieniem
przewidzianego okresu karencji.

Ad. 2



Nabycie wierzytelnosci przez Bank nastepowac bedzie w czesciach odpowiadajacych
wystawianym przez Wykonawce fakturom. Zamawiajgcy okreslit termin 15 lat na
sptate wierzytelnosci przyjmujac za poczatek tego terminu - styczen 2011 r.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze zgodnie z przywotanym punktem 5.4.c)iv) do konca
2010 r. Wykonawca zatozy wykonanie czesci robdt i wystawienie faktury przejsciowej
na kwote nie nizszg niz 1.600.000 zt. Oznacza to, ze Wykonawca moze przekroczy¢
zatozong kwote.

Zamawiajgcy informuje, ze przekazanie Terenu Budowy nastapi tak szybko jak to
bedzie mozliwe, by umozliwi¢ Wykonawcy rozpoczecie robét w zatozonym w punkcie
5.4.b) terminie.

Ad. 3

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze harmonogram spfaty jest Scisle zwigzany z
harmonogramem robét i zatozonego w nim postepu robdét. Jesli rzeczywisty postep
robét odbiegat bedzie od zatozonego, zmianie podlegac beda takze wielkosci faktur i
poszczegdlnych sptat. Zamawiajgcy nie dopuszcza wydtuzenia zatozonego okresu
sptaty, jak i pozostatych zatozenh o charakterze bezwzglednym - okreslonych w SIWZ.

Ad. 4
Zamawiajacy wyjasnia, ze dodatkowe wierzytelnosci mogg wynikac z:

- udzielonych zamoéwien dodatkowych, ktére zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5) nie moga w
sumie przekroczy¢ 50% wartosci zamowienia podstawowego

- udzielonych zaméwien uzupetniajacych, ktére zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6) nie
mogg przekroczy¢ 50% wartosci zamodwienia podstawowego,

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze oswiadczenie ztozone przez Bank winno obejmowac
zobowigzanie do wykupienia zaréwno zaméwien dodatkowych jak i uzupetniajgcych.

Ad. 5

Zamawiajgcy wyjasnia, ze raty kapitatowe (czes¢ kapitatowa raty) winny by¢ réwne.
Raty odsetkowe nie beda réwne z uwagi na fakt, iz wykupem obejmowane beda
kolejne faktury Wykonawcy (dtug bedzie rést w miare postepu realizacji umowy o
roboty), a aktualizacja WIBOR wptywac bedzie na wielkos¢ odsetek do sptaty.

Ad. 6
Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajgcy nie uzaleznia mozliwosci
wystawiania faktur pod warunkiem uprzedniego uregulowania naleznosci z



podwykonawcg. Zamawiajacy zaznacza jednak, ze z uwagi na solidarnag
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce, Zamawiajgcy zabezpieczy swdj interes na
etapie uzgadniania umowy (projektu umowy) z Podwykonawca.

Ad. 7

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy, ze bedzie on realizowat umowe zgodnie z jej
postanowieniami. Dotyczy to réwniez postanowieh wskazanych w punktach 5.4.c.i), ii) i
iv).

Zamawiajgcy ponownie zwraca uwage, ze zgodnie z przywotanym punktem 5.4.c¢)iv)
do konca 2010 r. Wykonawca zatozy wykonanie czesci robét i wystawienie faktury
przejsciowej na kwote nie nizszg niz 1.600.000 zt. Oznacza to, ze Wykonawca moze
przekroczy¢ zatozong kwote.

Ad. 8

Zgodnie z trescig SIWZ oprocentowanie, wedtug ktérego naliczane beda odsetki,
obliczane bedzie w oparciu o zmienng stawke referencyjng WIBOR 1M z 20 - go dnia
ostatniego miesigca lub ostatniego dnia roboczego przed tg datg, jezeli w danym dniu
nie ma notowania.

Tak aktualizowana stawka bedzie miata zastosowanie do kolejnej raty odsetkowej
(ptatnej do 25 dnia tego miesigca).

W zwigzku z tym aktualizacja nastepowac bedzie przed wymaganym terminem zaptaty
raty odsetkowej.

Zdaniem Zamawiajgcego taka konstrukcja w zaden sposdb nie ogranicza konkurencji.
Zamawiajgcy nie ma wptywu na przyjety przez bank system ksiegowy.
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